Procedura negoziata plurima per I'affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare e
ottenimento autorizzazioni susseguenti relativamente ai lavori di razionalizzazione sistema di raccolta e
depurazione dei reflui del CATO Orientale Goriziano

Quesiti
pervenuti al 1 Agosto 2013

Quesito

Si chiede se il cronoprogramma di dettaglio che risulta necessario inserire nella Busta “C —
Termini di esecuzione” come da modello Allegato 2 debba anche essere inserito nella
Relazione “modalita di svolgimento delle prestazioni” in riferimento a quanto richiesto a
pag 11 della lettera di invito nel paragrafo 2.c “adeguatezza dei processi delle risorse
umane e strumentali da utilizzare”.

Risposta

Il cronoprogramma cui si fa riferimento a pag. 11 Punto 2.c della Lettera Invito relativo
all’elemento “ Adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare”, e
cosa del tutto diversa dal cronoprogramma da inserire invece nella Busta C, quale
elemento d’offerta “Termini di esecuzione” .

Il predetto Cronoprogramma di cui a pag.11 Punto 2c, deve essere sviluppato in modo
ADIMENSIONALE indicando ESCLUSIVAMENTE, per ogni singola fase di attivita, la
percentuale relativa alla fase stessa, sul totale delle attivita complessive ( pari al 100%).
L’indicazione percentuale dovra poi risultare coerente con il cronoprogramma di cui
all’Allegato 2.

In nessun caso deve essere indicato il tempo di esecuzione delle fasi, in unita di misura
temporale, che invece dovra essere puntualmente specificato nell’Allegato 2 da inserire
separatamente, nella BUSTA C, idoneamente sigillata.

ATTENZIONE: qualsiasi indicazione che anticipi alla fase della valutazione degli elementi
1 e 2 la conoscenza da parte della Commissione del tempo di esecuzione offerto, sara
causa di esclusione dell'offerta dalla gara.

Si ribadisce che le uniche indicazioni sui tempi di esecuzione, in termini unita di misura
temporale, dovranno essere pertanto riportate SOLO ed esclusivamente nel Modello
Allegato 2 .

Gorizia, 1 Agosto 2013
IL RUP
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