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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
“RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CAPOLUOGO COMUNALE DI GRADO -1

LOTTO”
L'anno ............. il giorno ..o delmese di.....cooouiiiiiiiiiii s
TRA
................................................... (= 1 (o T R | I
(Y] [o (=] g1 (=T , che dichiara di intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Irisacqua, codice
fiscale e partita IVA .., , che rappresenta nella sua
qualita di legale rappresentante ;

E
................................................ (=1 (o T U | I
residente @ ......ooooiiiiiiiiii , in qualita di Legale Rappresentante
dell'lmpresa con sede in

..................................................................... , codice fiscale e partita [IVA

...................................... di seguito denominata Impresa.

PREMESSOCHE

a.con atto n. ............... del s e stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di Euro 3.968.823,77, di cui Euro
3.472.562,18 per lavori ed Euro 496.261,59 per somme a disposizione
dellAmministrazione;

b.i lavori a base di gara, costituiti da una parte del progetto esecutivo in oggetto
dell'importo complessivo di Euro 3.968.823,77, sono ulteriormente distinti in somme
soggette ad offerta, pari ad Euro 3.360.433,92 e somme relative ai costi della sicurezza
(non soggette a ribasso) pari ad Euro 112.128,26;

c. a seguito dell’espletamento della predetta gara € risultata aggiudicataria provvisoria
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........................................ sopra generalizza, con punteggio massimo
.................... e ha formulato il ribasso del ........................ sullimporto dellimporto
complessivo posto a base di gara;

. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come
risulta dalla nota del Responsabile del procedimento prot. n................ in data

. che conseguentemente, in data ............... con provvedimento prot.... n....... e stata
disposta I'aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore;

. sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed € stata comprovata I'idoneita
dell’Appaltatore a contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in
rapporto al’'Opera;

. offerta, presentata in fase di gara, che si compone din.......... documenti - allegati sub.
........... - che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non
materialmente allegata - & stata formulata dall’Appaltatore a seguito di specifica
valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla Documentazione di Gara;

. 'Appaltatore & tenuto a realizzare [I'Appalto alle condizioni previste nella
Documentazione di Gara. Lo stesso conferma di avere preso esatta cognizione della
natura dell’affidamento, delle previsioni contrattuali e della Documentazione di Gara,
dello stato dei luoghi e delle condizioni per I'esecuzione dei Lavori, cosi come
dettagliate nella Relazione generale al Progetto esecutivo e relativi allegati, nonché di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sulla esecuzione dell’Opera, e di avere tenuto in considerazione i
predetti elementi ai fini della determinazione della propria Offerta;

. '’Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni
contenute nel Bando, nella Documentazione di Gara, nel Contratto, nel Capitolato

speciale di appalto;

j- '’Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto Esecutivo, trovandolo pienamente

conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di
progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che
'Appalto & perfettamente realizzabile a regola d’arte nei tempi previsti e al prezzo
indicato in sede di Offerta, da intendersi fisso ed invariabile;

. '’Appaltatore € obbligato a realizzare 'Opera a regola d’arte, nel rispetto del Progetto
esecutivo, del Capitolato Speciale (con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 1
comma 2) e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori;
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I. al fine di procedere alla sottoscrizione del Contratto, I'’Appaltatore ha comunicato tutti i
dati, richiesti ex lege;

m.I'Appaltatore ha, inoltre, prodotto tutte le garanzie, imposte ex lege, dalla
Documentazione di Gara e regolate dal Contratto;

n. ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. si prende atto della sussistenza dei
presupposti di legge per la stipulazione del Contratto, giusta I'informazione antimafia
liberatoria rilasciata dalla Prefettura di acquisita tramite la Banca Dati Nazionale Unica
per la Documentazione Antimafia (BDNA).................... , in data ............. , Prot. n.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

ART. 2 - Irisacqua affida all'Appaltatore i lavori di “Realizzazione di un nuovo manufatto
di sfioro e sollevamento in corrispondenza a Riva Camperio, in sostituzione agli attuali
sfiori C e D, il primo posto in Piazza Marinai d’ltalia e il secondo posto all’incrocio tra via

Camperio e via Manzoni”.

Per una dettagliata descrizione dei Lavori, si fa esplicito richiamo ai contenuti del
Capitolato Speciale.

L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Rifacimento rete fognaria
capoluogo comunale di Grado — |° Lotto”.

b) opere autorizzate — Stralcio la: I'area interessata dai lavori, in base ai risultati dei
sondaggi archeologici eseguiti, risulta ad elevato rischio archeologico; in base al
parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia in data 10 Marzo 2017 con prot. n.ro 3868, allo stato attuale sono
autorizzati gli interventi di realizzazione delle sole opere provvisionali del manufatto
di sfioro e sollevamento e lo scavo archeologico.

c) opere non autorizzate — Stralcio Ib e Stralcio II: le opere oggetto dello Stralcio Ib
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e dello Stralcio Il potranno essere avviate una volta ottenuta la liberatoria dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Qualora l'esito dello scavo archeologico dovesse impedire il proseguimento

dell'opera, verra liquidato all’Appaltatore unicamente I'importo contrattuale offerto

per 'esecuzione dello Stralcio la senza alcun onere aggiuntivo.

d) Descrizione delle opere suddivise in stralci:

Interventi Lotto | — Stralcio la (autorizzati):

>

Realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro e sollevamento in calcestruzzo
armato completo di opere elettromeccaniche nell’area a parcheggio di Riva
Camperio;

Scavo archeologico stratigrafico;

Bonifica bellica canale portuale.

Interventi Lotto | — Stralcio Ib (da autorizzare mediante liberatoria della

Soprintendenza a seguito dell’esito dello scavo archeologico di cui allo Stralcio la):

>

Realizzazione di un nuovo manufatto di sfioro e sollevamento in calcestruzzo
armato completo di opere elettromeccaniche nellarea a parcheggio di Riva
Camperio;

Riqualifica degli sfiori “C” e “D” con dismissione delle linee di sfioro in canale
portuale;

Sostituzione e posa di nuovi collettori fognari nel tratto compreso tra lo sfioro “C”
e l'incrocio compreso tra via Alessandro Manzoni e Riva San Marco;
Installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio del manufatto di progetto
e del recente impianto di sollevamento in via dei Provveditori, posto nel giardino
di via dei Provveditori;

Realizzazione di una condotta scatolare di scarico nel canale portuale;

Realizzazione di condotta di allontanamento sub-lagunare.

e) ubicazione: citta di Grado, provincia di Gorizia.

Sono compresi nell’Appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
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necessarie per dare 'Opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
Progetto esecutivo e dai relativi allegati, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza; a tal riguardo si impegna a sostenere tutti gli oneri e le
spese per le attivita ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo in corso
d’opera necessarie ad assicurare la regolare esecuzione dei Lavori, fino alla conclusione
delle operazioni di collaudo, verifica ed accettazione di cui alla Parte 1V del Contratto.

Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, gli
eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive di aspetti tecnici,
contenute nell’Offerta, presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione
appaltante, fermi restando i contenuti del Progetto esecutivo.

Rientrano, altresi, nelloggetto del Contratto, e, dunque, costituiscono obblighi
dell’Appaltatore, tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture
complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione
dell’Opera, in conformita del Progetto esecutivo, dei contenuti dell'offerta e delle
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in sede di approvazione
dello stesso e in conformita delle prescrizioni formulate dalla Stazione appaltante, anche in
corso di realizzazione dell’Opera, e dai competenti Enti terzi.

Tutte le prescrizioni, di cui al presente articolo, sono note all’Appaltatore e costituiscono
parte integrante del Contratto.

L’esecuzione dei Lavori € sempre e, comunque, effettuata secondo le regole
dellarte e I'’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei
propri obblighi.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n 136 del 2010 e s.m.i.:

e il Codice identificativo della gara (CIG) e il seguente: ......................

e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: .......................

ART. 3 - L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste oggetto del
Contratto a fronte del corrispettivo netto ed a corpo di €.....cooviiiiiiiiiiiinanan..
(e [ocei.. ), determinato in forza del ribasso offerto del
................ %, sulllmporto a base di Gara soggetto a ribasso di € 3 360 433,92
(tremilionitrecentosessantaquattroeurocentotretatre/92), oltre € 112 128,26
(centododicimilacentoventotto/26) per costi della sicurezza ed oltre IVA di legge, in
conformita a quanto precisato nel Capitolato Speciale.
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Il corrispettivo & da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti,
necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto, nella determinazione
dell’Offerta, I'’Appaltatore ha tenuto in considerazione tutte:

i. le disposizioni articolate nella Documentazione di Gara;

ii. le prestazioni e gli apprestamenti che si rendano necessari per rispettare le
prescrizioni previste dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale;

iii. ogni e qualsiasi adempimento necessario per la completa esecuzione dell’Opera,
come prescritto dal Contratto e dal Capitolato Speciale.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Capitolato Speciale qualora I'esito dello scavo
archeologico (Stralcio la) dovesse impedire il proseguimento dell’opera, il
corrispettivo liquidato all’Appaltatore sara determinato applicando al relativo
importo a base d’asta di € 521 681,77
(cinquecentoventumilaeuroseicentootantuno/77) il ribasso offerto dall’Appaltatore
del ................ %, in sede di gara oltre € 16.608,20 (sedicimilaseicentotto/20) per
costi della sicurezza ed oltre IVA di legge, in conformita a quanto precisato nel
Capitolato Speciale.

Di conseguenza, nel corrispettivo s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare
I'Opera compiuta secondo le condizioni stabilite dal Progetto esecutivo e dal Capitolato
Speciale. Pertanto, nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente indicati nel Capitolato Speciale, o nel
Progetto esecutivo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'Opera secondo le regola dell'arte e
quanto previsto dal Contratto e suoi allegati.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, I’Appaltatore riconosce ad ogni effetto
congruo l'importo di € 112 128,26 (centododicimilacentoventotto/26), determinato dalla
Stazione appaltante quale risultante dal PSC. Di tale valutazione, I’Appaltatore ha tenuto
conto anche in funzione dellorganizzazione che [I'Appaltatore medesimo intende
dispiegare nell’esecuzione dei Lavori.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, conferma di:

a. aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove devono essere eseguiti i Lavori
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e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali gli stessi si
svolgeranno, della disponibilita ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e
depositi provvisori e dell’accessibilita ai luoghi di lavoro;

. avere, direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sul’esecuzione dei lavori e di ritenere I'Opera
realizzabile nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo offerto;

avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta,
delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto
della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di quelli relativi alla
produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza nel luogo dove
devono esegquirsi i lavori;

. avere accettato, senza condizione, o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando, nella Documentazione di Gara, nello Schema sottoscritto per
accettazione in sede di Gara, nel Capitolato Speciale, nel PSC, negli elaborati
progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento, o documento, ivi allegato, o
richiamato;

avere esatta cognizione della natura dell’Appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa, che possano avere influito sulla determinazione
della propria Offerta, che I'Appaltatore giudica remunerativa, e che possano,
comunque, influire sull’esecuzione dei Lavori;

avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
della propria Offerta che, riferita alla esecuzione dei Lavori secondo gli elaborati
progettuali posti a base di Gara, resta, comunque, fissa ed invariabile rinunciando,
quindi, fin d’ora, a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori,
e/o diverse, quantita che dovessero rivelarsi occorrenti per I'esecuzione dei Lavori
affidati;

. aver tenuto conto, nella formulazione della propria Offerta, di eventuali
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maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei Lavori, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi pretesa, azione od
eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 del
codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art.106 del Codice dei
contratti pubblici;

h. aver accertato I'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi e
della mano d’'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi
per 'esecuzione degli stessi.

L’Appaltatore conferma, espressamente, che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell’Offerta rappresentano espressione di una sua precisa
volonta contrattuale e rappresentano I'esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte
alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L’Appaltatore non pu0, pertanto, far valere durante I'esecuzione del Contratto,
circostanze che, comunque, modifichino le valutazioni dallo stesso operate in sede di
Offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi e remunerativita, dovendosi
I'Appaltatore medesimo assumere tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e

correlati alla perfetta realizzazione dell’Opera.

ART. 4 - | prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non

€ ammessa la revisione prezzi.

ART. 5 - L’affidamento e disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa,
previste negli elaborati di progetto, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e
nei seguenti documenti:

a) il Capitolato generale;

b) il Capitolato Speciale, comprensivo di tutti gli allegati;

c) gli elaborati grafici e gli altri documenti facenti parte del Progetto esecutivo, posto a
base di Gara, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del terzo capoverso del presente articolo.
L’elenco degli elaborati del Progetto esecutivo & allegato al Capitolato Speciale
sotto la lettera “A”;

d) lelenco dei prezzi unitari, come definito all’articolo 3, comma 3 del Capitolato

Speciale;
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e) il PSC, di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo
stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano, di cui all’articolo
100, comma 5 del D.Igs. 81/2008, se accolte dal Coordinatore per 'esecuzione;

f) il POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il Cronoprogramma, di cui all’articolo 40 del Regolamento di attuazione;

h) le polizze di garanzia, di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale;

i) il Programma esecutivo, di cui all’articolo 19, comma 1 del Capitolato Speciale,
redatto dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento di
attuazione;

| documenti sopraelencati non sono materialmente allegati, fatto salvo I'elenco prezzi
unitari ed il Capitolato Speciale. | documenti non allegati sono controfirmati dalle Parti e
conservati dalla Stazione appaltante.

E estraneo al Contratto, il computo metrico estimativo, che non ne costituisce in alcun
modo riferimento negoziale. Sono, altresi, estranee al Contratto e non ne costituiscono in
alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate negli atti
progettuali, come le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee, riportate all’art. 5 del Capitolato Speciale. Esse hanno efficacia limitatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali dell’Appaltatore e ai
fini della valutazione delle addizioni, o diminuzioni, dei lavori, di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti pubblici.

| prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

Fanno, altresi, parte del Contratto i documenti presentati dall’Appaltatore in sede di
Offerta.

ART. 5 bis — Ai sensi dellart. 58bis del capitolato speciale sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

I.  RIPRISTINO DELLE AREE PRIMA DI OGNI STAGIONE ESTIVA:
Con riferimento ai vincoli temporali del Cronoprogramma Lavori (fermo cantiere durante la stagione
turistica estiva) ed ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, prima dell'inizio della stagione

turistica estiva, I'lmpresa Appaltatrice € obbligata a ripristinare le aree interessate dalle opere ed a garantire
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quanto segue:

a. Larimozione del cantiere, la pulizia delle aree e I'allontanamento, sia a terra che a mare, di ogni tipo
di rifiuto e/o materiali /0 mezzi impiegati per il cantiere;

b. La rete fognaria e relativi allacci devono risultare perfettamente funzionali; non sono ammessi by-
pass e sistemi di sollevamento temporanei/provvisori durante il periodo di fermo cantiere;

c. | sottoservizi e le eventuali interruzioni devono essere ripristinati e resi funzionali al fine di garantire il
servizio all’utenza;

d. llrinterro degli scavi deve essere eseguito secondo le modalita e previsione del progetto esecutivo;

e. Le strade, i marciapiedi, le aree pedonali e le aree a verde devono essere ripristinati ante-operam a
meno delle piantumazioni che verranno eseguite solo nella fase finale dei lavori;

f. Il ripristino della viabilita deve essere completo della stesa del tappeto di usura e della segnaletica

orizzontale e verticale.

II. BONIFICA BELLICA: Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice le modalita tecnico-procedurali di
seguito descritte e relative alla preventiva autorizzazione, I'esecuzione ed il controllo del servizio di Bonifica
Bellica Sistematica Subacquea (B.B.S.S.) da ordigni esplosivi residuati bellici, condotta sul fondo ed il
relativo sottofondo del canale portuale, fino alla profonditd ove si rende necessario impiegare
apparecchiature per 'immersione e/o particolari attrezzature subacquee di ricerca. Nel dettaglio si precisa
quanto segue:

a. LImpresa Appaltatrice, ai sensi della Dir. 001/B.TER./2015, risulta il Soggetto Interessato che
intende eliminare il rischio di ordigni bellici da cui possano derivare minacce alla sicurezza del sito
interessato dai suddetti interventi;

b. [Ilmpresa Appaltatrice individua I'lmpresa Specializzata nel settore della B.B.S.S. (denominata
B.C.M.-SUB), regolarmente iscritta all’Albo del Ministero della Difesa delle Imprese specializzate in bonifica
da ordigni esplosivi residuati bellici alla categoria “B. SUBACQUEA”. L’Impresa Specializzata B.C.M.-SUB,
DELEGATA dal Soggetto Interessato, presenta in nome e per conto di esso istanza per il rilascio del parere
vincolante all’esecuzione del servizio di B.B.S.S. al Comando Logistico della Marina Militare di Nisida
(Napoli). Il parere vincolante predetto sara rilasciato provvisoriamente e sperimentalmente sulla base della
valutazione di un “Progetto di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici”
nel quale saranno riportate le modalita tecnico-amministrative che si intendono seguire nel’ambito del
servizio di B.B.S.S., elaborate tenendo conto, in generale, delle iniziali prescrizioni tecniche esecutive
provvisorie contenute nellAnnesso A del Comunicato M_D GGEN REG2016 0032249 del 21.11.2016 del
Ministero della Difesa;

c. Il “Progetto di Bonifica” presentato dal Soggetto Interessato ovvero su delega dalla Ditta B.C.M.-
SUB, pud seguire lo schema riportato in Annesso B del suddetto comunicato.

d. Il “Progetto di Bonifica” sara valutato direttamente dalla Direzione dei Lavori e del Demanio del
Ministero della Difesa (denominato GENIODIFE), con il supporto tecnico di personale specialistico della
Marina Militare, il quale rilascera il parere di merito.

e. L’approvazione del “Progetto di Bonifica Bellica Subacquea” da parte di GENIODIFE consentira alla

Ditta B.C.M.-SUB di procedere alle previste attivita;
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f.  Una volta completato il servizio di B.B.S.S. sara cura della Ditta B.C.M.-SUB far pervenire I'attestato
di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea in n.3 (tre) copie vistate dal Soggetto Interessato, utilizzando in
questa fase transitoria il modello allegato alla Direttiva DIR 001/B.TER./2015;

g. GENIODIFE, sulla base dei controlli documentali e degli esisti di eventuali sopralluoghi effettuati,
procedera all’approvazione del citato attestato, restituendo una copia ciascuno a Soggetto Interessato e
Ditta B.C.M.-SUB.

Ill. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEI VARI ENTI:

Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. |l rispetto delle prescrizioni fornite in sede di approvazione del Progetto da parte degli Enti
competenti e coinvolti ai fini dell’esecuzione dell’'opera;

b. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, I'lmpresa Appaltatrice dovra
ottemperare alle disposizioni impartite dagli Uffici della Capitaneria di Porto;

c. Ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini dell’accesso alle aree portuali per I'esecuzione dei

lavori.

IV. OBBLIGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI A SEGUITO DELLO STATO DI
CONSISTENZA DELLE OPERE

Con riferimento agli interventi previsti lungo la banchina portuale, come riportato nel Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Tecnica (Elaborato n.ro 22 del presente Progetto Esecutivo), il progetto € stato sviluppato
tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite dalla Regione.

Cid premesso, ai fini dell’'esecuzione degli interventi di progetto previsti in attraversamento delle opere
portuali esistenti (Elaborato n.ro 53 e 54 del presente Progetto Esecutivo), sono a carico dell’'appaltatore gl
oneri e gli obblighi che seguono:

a. Prima degli interventi di demolizione della banchina (lato impianto) I'lmpresa Appaltatrice dovra
verificare lo stato di consistenza dell’opera esistente mediante esecuzione di uno scavo esplorativo
finalizzato all'individuazione e dimensione geometrica dei tiranti, della trave di contrasto, e delle palancole;
lmpresa Appaltatrice dovra inoltre eseguire un carotaggio in corrispondenza delle palancole per
constatarne la lunghezza di infissione;

b. In base alle verifiche di cui al punto precedente I'lmpresa Appaltatrice dovra aggiornare i disegni
allegati al progetto esecutivo dello stato di fatto della banchina;

c. Una volta aggiornato lo stato di fatto delle strutture portuali, prima di qualsiasi lavorazione, I'lmpresa
Appaltatrice dovra provvedere all’aggiornamento degli schemi statici, dei calcoli strutturali, a verificare le

opere provvisionali previste ed a sottoporle alla Direzione Lavori per approvazione.

ART. 6 - Il termine ultimo per dare finiti i lavori compresi nel presente appalto € fissato in
930 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio lavori riportata nel
verbale di consegna fatto salvo i vincoli di cui all’art. 1 comma 2 del Capitolato Speciale e
art. 3 del presente Contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
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I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
dei lavori verra applicata una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille dellimporto
contrattuale sulla base di quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, e fino ad
un massimo del 10% dell'importo del corrispettivo dei lavori affidati. Qualora i ritardi
maturati corrispondano ad un importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale,

Irisacqua si riserva la facolta di risolvere il contratto.

ART. 7 - |l pagamento verra effettuato per Stati di Avanzamento Lavori mediante
emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito liquidato, al netto delle
prescritte ritenute di legge, non sia inferiore alla somma di Euro 350.000,00
trecentocinquatamila,00).

In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi della
sicurezza.

Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di euro 350.000,00 di cui al
comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, la stazione appaltante potra
disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei
lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il
pagamento per importi inferiori.

La Direzione dei Lavori disporra comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di
acconto anche qualora 'ammontare di questa non raggiunga I'importo di euro 350.000,00,
nel caso in cui durante I'esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione
dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre al saldo finale su
presentazione di regolare fattura.

La rata di saldo corrispondente alle trattenute di legge verra pagata dopo I'approvazione del
collaudo, che verra rilasciato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’'lmpresa assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.
136/2010. Il contratto sara inoltre oggetto di risoluzione da parte di Irisacqua nei casi di cui
al comma 8 del predetto art. 3 L. 136/2010.

ART. 8 - L'Impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di
Regolamento, comprese le disposizioni dell’art. 4 e dell’art. 5 della L. 136/2010.

L’lmpresa, tramite il Direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere stesso.
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La direzione del cantiere € assunta dal Direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'lmpresa stessa.

L’impresa € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti di Irisacqua per la malafede o la frode dei

medesimi nellimpiego dei materiali.

ART. 9 - L'lmpresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori ed in particolare le nonché di previdenza

ART. 10 - La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari @ € ........cc.ceuue. [iiine e
stata costituita mediante polizza fidejussoria n. ... stipulata con la
.................................... . L’impresa ha presentato le polizze assicurative di cui agli artt. 35,
36 e 37 del Capitolato Speciale d’Appalto; (eventuale: le polizze contengano apposita
appendice di vincolo che preveda la qualifica di assicurati per le banche finanziatrici del
progetto).

ART. 11 - In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste negli
allegati di cui al precedente Art. 5), Irisacqua potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione
costituita e I'Impresa sara tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalita che all'uopo
saranno prefissate. Qualora la Direzione lavori accertasse che comportamenti
dell’'lmpresa abbiano costituito grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, predispone una relazione, corredata dai
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati alllmpresa. Su tale presupposto Irisacqua formula la contestazione
degli addebiti al’'lmpresa stessa assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che I'lmpresa abbia risposto, Irisacqua dispone la risoluzione del contratto,
impregiudicato il risarcimento di eventuali danni.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza
ascrivibile all’'lmpresa rispetto alle previsioni del programma, la Direzione lavori assegna

un termine per il compimento dei lavori in ritardo, dando inoltre tutte le eventuali
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prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, la Direzione lavori, verifica, in contraddittorio con I'lmpresa
0, in sua assenza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impatrtita,
e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, Irisacqua dispone

la risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento di eventuali danni.

ART 12 — Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale,
si seguira la procedura prevista dall'art. 205 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50. e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione dellaccordo bonario da parte delllmpresa cessa la materia del
contendere.

Tutte le controversie non definite con accordo bonario saranno attribuite alla competenza

dell’Autorita Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 - Sono a carico dell’lmpresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni ad opere, allambiente, a cose e persone nella esecuzione dei lavori
oggetto dell’affidamento.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

sono a totale carico dell'lmpresa.

ART. 14 - |l contratto non pu0 essere ceduto a pena di nullita.

L’affidamento in subappalto, o in cottimo, € consentito nel rispetto dell’articolo 105 del
Codice dei contratti pubblici, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore o del
cottimista, ai sensi dell’articolo 53, del Capitolato Speciale per i lavori che I'Appaltatore ha
indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste agli articoli 47, 48 e 49 delle Norme Amministrative del Capitolato
Speciale.

| tempi per il rilascio dell'autorizzazione scritta del subappalto da parte della Stazione

appaltante non possono costituire motivo per chiedere sospensioni, o proroghe, dei
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termini di ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o
maggiori compensi.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti 'importo dei lavori da loro eseguiti; 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione
di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.

L’Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonche a dare immediata
comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo competente della notizia del’inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a trasmettere ai sensi di legge la documentazione
inerente il subappaltatore utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei controlli antimafia
nei confronti di quest’ultimo.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione dei Lavori oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni
pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni, avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di Lavori subappaltati.

Nel caso di subcontratti, attivita che non costituiscono subappalto, ai sensi dell’art. 105
comma 2 del Codice dei contratti pubblici, questi devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente

all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

ART. 15 — Nel caso dovessero insorgere controversie fra Irisacqua e I'lmpresa, nelle
more della risoluzione delle controversie stesse, I'lmpresa non potra comunque rallentare

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Irisacqua.

ART. 16 — | Lavori oggetto del Contratto sono soggetti a collaudo in corso d’opera.
Il Certificato di Collaudo € emesso entro il termine massimo perentorio di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende
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tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

L'accertamento del collaudo finale e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
Appaltante prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 - L'Impresa si obbliga a presentare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza nonché tutta la
documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008. La mancata presentazione nonché le gravi
e ripetute violazioni del piano da parte dell'lmpresa, previa formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione di contratto.

ART. 18 - |l presente contratto non & cedibile né pignorabile.

ART. 19- Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, di bollo e registro, della copia
del contratto nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto

medesimo.

ART. 20 - Qualora nei confronti delllmpresa sia intervenuta I'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del’amministrazione committente,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, Irisacqua valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita

dellintervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di
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risoluzione, I'lmpresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esequiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART.21 - L'Impresa da atto di essere a conoscenza che:

Irisacqua ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01. Tutti i
destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente
appalto, siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di
affidamento, terzi affidatari, hanno I'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi
sanciti nel codice etico nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e
controllo, delle attivita aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, cosi
come integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza ed
Integrita di Irisacqua stessa.

La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo,
delle attivita aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua, rappresenta, se
accertata, inadempimento contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua stessa, la
risoluzione unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno
causato, comporta altresi valutazione negativa che incidera sui Rapporti Negoziali futuri
con il medesimo soggetto.

ART. 22 - Trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. il presente contratto verra registrato solo
in caso d'uso.

GOrZIA, .o,

Irisacqua Impresa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile Irisacqua e I'lmpresa dichiarano di
aver letto e singolarmente approvato tutte le clausole del contratto ed in particolare le
seguenti: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21,22.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Irisacqua Impresa
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