IRISACQUA S.r.l.

via IX Agosto n. 15 — 34170 GORIZIA (GO)

Req.Impr.Gorizia C.F. e P.IVA 01070220312 Capitale Sociale €. 20.000.000,00 i.v.

CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori pubblici denominati “Lavori di realizzazione della rete di raccolta di

acque nere per il Comune di Savogna d’lsonzo Capoluogo e Frazioni”

CUP E52E10000080005 - CIG 729241640E

TRA

Irisacqua S.r.l., con sede legale in Gorizia, via IX Agosto n. 15, c.f. e p.l.V.A.

01070220312, in PEISONA ceeiiiiiiiiiieeiiiiaanns , in qualita di

.............................................. della Societa, che dichiara di agire in nome e

E
Impresa, con sede iN ...oooceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiann, ., cf. e p. ILVA
........................... in persona del Legale
Rappresentante,............ccceeeeeeeeeinnnn.... Natd @ ........ooeeviiiiiiiiiiinnnnn.., il
................... cfo......ovoveveveeeeennnnnn......., che dichiara di agire in nome e per

conto della Societa, di seguito denominata I’ Impresa” o I"”’Appaltatore”

PREMESSO

- che, a sequito di gara per l'affidamento di lavori a mezzo procedura

.......................... , lofferta piu vantaggiosa per |'esecuzione dei lavori

denominati “Lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque nere

per il Comune di Savogna d’lsonzo Capoluogo e Frazioni” & risultata

quella presentata dalllmpresa  .....ocoeiieeiiiiiiiaiiinns... 0 ATI
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- che, con determinazione dirigenziale n. ../.. in data ../../201., sono stati

definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore” i suddetti lavori;

- che “I'Appaltatore" e il Responsabile Unico del procedimento della "Stazione

appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data odierna il

verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

DATO ATTO

che secondo la legislazione antimafia & stata acquisita la certificazione

............................ per I'Appaltatore dd. ..........................., dalla quale

risulta che nulla osta ai fini dell’art.10 della legge n. 575/1965;

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue.

ARTICOLO 1 - (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - (Oggetto dell’appalto)

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’*Appaltatore”

che, come sopra rappresentato, accetta, i lavori denominati “Lavori di

realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna

d’Isonzo Capoluogo e Frazioni”. | lavori prevedono opere di collettamento di

acque di fognatura nera e/o mista con tutti i manufatti necessari per garantire il

corretto funzionamento dell’intera rete fognaria in conformita a quanto riportato e

dettagliatamente descritto negli atti e negli elaborati del progetto esecutivo. |l

luogo di esecuzione ¢ il comune di Savogna d’Isonzo.

Il progetto complessivo dellintervento & suddiviso in lotti, esequibili
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separatamente:

lotto 1 A, interamente su aree pubbliche, esequibile subito ed oggetto

dell'appalto;

- lotto 1 B, interamente su aree pubbliche, opzionale ed eseguibile in

funzione delle disponibilita economiche di Irisacqua S.r.l.;

- Lotto 2 con opere su proprieta privata ancora da espropriare, affidabile in

via opzionale allimpresa affidataria a seguito del completamento delle

procedure espropriative;

- Lotto 3 con opere su aree pubbliche, ma la cui funzionalita dipende

dall'esecuzione delle opere del secondo lotto, affidabile in via opzionale

allimpresa affidataria a seguito del completamento del secondo lotto;

- Lotto 4 con opere su proprieta pubblica, affidabile in via opzionale

allimpresa affidataria qualora siano a disposizione della Stazione

Appaltante le somme necessarie per I'esecuzione delle stesse;

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna che Irisacqua S.r.l. appalti il lotto 1

A riservandosi di affidare in via opzionale anche i successivi lotti sopra

richiamati. Cid nonostante il lavoro &€ comunque da intendersi unico ed

inscindibile e pertanto unici sono gli elaborati grafici, di calcolo e le relazioni.

L’Appaltatore esequira pertanto le lavorazioni del lotto 1 A ed eventualmente dei

lotti 1 B, 2, 3 e 4 senza soluzione di continuita.

3. La responsabilita per eventuali danni derivanti a cose 0 persone

dall’esecuzione dellopera ricadra esclusivamente e direttamente sull'Impresa

assuntrice dei lavori anche nel caso che 'Ente committente avesse, nel corso

dell’'opera, a modificare in tutto o in parte le modalita di esecuzione, il progetto o

comungque, a mezzo Direttore Lavori, impartisse istruzioni o disposizioni non
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conformi all'Offerta e agli elaborati del progetto esecutivo in data ............ 201.,

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ..../.. del ../../....., che

qui_si richiama gquale parte integrante del presente contratto, anche se non

allegato, e che resta depositato agli atti del Comune.

4. L'Impresa appaltatrice potra esonerarsi da responsabilita facendo conoscere,

a _mezzo lettera raccomandata, allEnte committente il suo dissenso motivato

nell’esecuzione di opere o di lavori allorché ravvisi la possibilita che da essa

derivino_danni a persone o cose. L'Impresa appaltatrice s'impegna a fornire

tempestivamente tutta la manodopera che sara richiesta anche verbalmente

dalla Direzione Lavori, per guanto riguarda la quantita e per quanto concerne la

qualifica degli operai.

5. Il presente contratto € inoltre regolato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. e dalle norme di attuazione nonché dagli articoli del D.P.R. 207/2010

ancora in vigore, norme delle quali le Parti si dichiarano pienamente edotte.

ARTICOLO 3 - (Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili)

Aii fini della contabilita dei lavori a corpo e delle varianti in corso d’opera, i gruppi

di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 184 del DM 207/2010 e s.m.i., sono

quelle indicate nellart. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. - (Corrispettivo

dell’appalto)

1. La “Stazione appaltante” paghera all’*Appaltatore”, per il pieno e perfetto

adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € ......

| TP [.), oltre I.V.A. nella misura di legge, somma

risultante applicando il ribasso del ,..% indicato nell'offerta presentata

dall’*Appaltatore”, comprensivo dellimporto di € ....................... ... _per _costo

della manodopera e di € 97°000,00 per oneri per la sicurezza. Detto elaborato
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sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Atto sotto la lettera “A” per costituirne

parte integrante e sostanziale.

2. | prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Non & ammessa la revisione prezzi.

3. Tutte le fatture dell’appaltatore relative al presente contratto devono essere

completate con gli estremi e I'oggetto del contratto medesimo e indicando

CUP e CIG.

4. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare

all“Appaltatore” & soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei

lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte

eventualmente apportate all’'originale progetto.

5. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a misura e parte a corpo,

ciascuna rata del prezzo d’appalto & determinata:

> per la parte a misura: ricavando dal registro di contabilita e dal relativo

sommario |'effettiva quantita di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il

corrispondente prezzo unitario dell’Offerta prezzi dell'Impresa, allegata sub

A) al presente contratto, con eventuale riferimento alle categorie di

lavorazioni omogenee cosi come indicate nellARTICOLO 3 del presente

contratto e a norma dell’art. 43, comma 7, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

> per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente esequita e

contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla

corrispondente aliguota percentuale d’'incidenza sul valore totale della parte

a corpo, cosi come indicate nellARTICOLO 3 del presente contratto, a

norma dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 e s.m.i..

6. | pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle
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ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le

modalita di cui al comma 4, ognigualvolta I'importo corrispondente ai lavori

esequiti abbia raggiunto un importo non inferiore a 400'000 euro netti, cosi

come indicato all’Art. 1-11 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il termine per

’emissione del certificato di pagamento non pud superare i trenta giorni a

decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento lavori, ai sensi del

D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

6.1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, &

prevista la corresponsione in favore dell’ Appaltatore di un’anticipazione pari al 10

per cento dellimporto contrattuale, salvo quanto emanato nel seguito. Per

I'erogazione e il progressivo recupero di tale anticipazione, si applica I'art. 35

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7. La rata di saldo & corrisposta, a norma dell’art. 235 del DPR 207/2010 e s.m.i.

e del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro trenta giorni

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,

previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria prevista.

8. Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, trovano applicazione le

disposizioni del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

9. La Stazione appaltante inviera gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla

sede legale dell'Appaltatore.

10. La Stazione appaltante effettuera i pagamenti allAppaltatore mediante

mandati emessi dal Tesoriere della stessa, per mezzo di accredito della somma

sul conto corrente bancario indicato dall’ Appaltatore.

11. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di

cessione del corrispettivo deve indicare le generalita del cessionario ed il luogo
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di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione

nessuna responsabilita pud attribuirsi a Irisacqua S.r.l. per pagamenti a persone

non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo e

soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 (Normativa di riferimento e documenti contrattuali)

L’affidamento & disciplinato dalle nhorme e condizioni tutte, nessuna esclusa,

previste nei sequenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente

contratto:

a. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modificazioni

e integrazioni;

b. Le linee guida di ANAC e i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016;

c. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato

ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.

207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

d. capitolato generale d'appalto per i soggetti affidatari di lavori pubblici,

approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.

145 e successive modificazioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 3

dell'art.253 del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (articoli

vigenti);

e. leqgqi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanati e vigenti alla data

di esecuzione dei lavori, anche con riferimento agli enti locali territorialmente

competenti;

f. tutta la legislazione in materia di lotta alla delinguenza mafiosa vigente e

guella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;

g. norme emanate dal C.N.R., norme U.N.l., norme EN, norme C.E.l. e testi
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citati nel presente Capitolato;

h. il bando di gara;

i. il Capitolato Speciale d'Appalto (atto n. R.21.01- 02) comprese le tabelle

allegate allo stesso;

j. gli elaborati e disegni del progetto;

k. I'Elenco dei Prezzi Unitari (Atto R.15.00);

I. il cronoprogramma dei lavori (Atto R.23.00);

m. |'offerta dell'lmpresa;

In_materia di sicurezza dei lavoratori si applicano le vigenti normative ed in

particolare:

a. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

b. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e

s.m.i., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,

comma 2, lettera a), D.Lgs. 163/2006 (Atti R.24.01-02-03);

In caso di discordanza tra le disposizioni degli atti sopra menzionati avranno

prevalenza le disposizioni contenute nella Lettera di Invito e nel presente

contratto. Pertanto, salvo quanto diversamente stabilito nel presente contratto,

'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dagli atti sopra menzionati, accettati integralmente

dalle parti ed in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Piano

Operativo di Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, nonché dalle previsioni

degli elaborati di progetto, depositati agli atti aziendali ancorché non allegati, che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti e che I'appaltatore dichiara di
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conoscere ed accettare, con rinuncia a qualsiasi eccezione.

ARTICOLO5 —(Tracciabilita dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto, I'’Appaltatore assume tutti gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, s.m.i.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto, 'Appaltatore di sequito

comunica gli _estremi identificativi del conto corrente dedicato nel quale

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente

contratto: conto corrente bancario, codice IBAN IT ......ccoiiiieiiiiiiiinanns.. \

presso la BanCa .........oeeiiieiiieiiianiiianenns Le generalita ed il codice fiscale
della persona delegata ad operare su di €SS0 SONO: .....vveeiieiiieiieeinnnnnn.. , hato
- PP | T LG e

3. Ai fini del pagamento delle fatture relative al presente contratto la Stazione

Appaltante manterra validi gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”,

comunicato precedentemente dall’”’Appaltatore”, salvo diversa indicazione che

vorra tempestivamente far pervenire alla “Stazione Appaltante”.

4. Gli strumenti di pagamento relativi ai _movimenti finanziari connessi

all'esecuzione dei lavori esequiti a favore di Irisacqua S.r.l. devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente Codice

Identificativo di Gara (CIG) .....vueeee.. attribuito dall’A.N.AC. e il sequente CUP

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Gorizia della notizia dellinadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

6. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica
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delle clausole contrattuali relative alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

L.136/2010, I'Appaltatore di obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione

Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione,

anche non esclusiva, del presente contratto.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 6 - (Variazione dell’limporto contrattuale)

1. L’'importo di cui all’0 resta fisso ed invariabile.

2. Per la revisione prezzi e le variazioni dellimporto contrattuale si fa riferimento

all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7 - (Tempo utile per I'ultimazione dei lavori)

1. Il tempo utile totale per ultimare tutti i lavori compresi nell’'appalto & suddiviso

nei tre lotti come segue:

a. Lotto 1A: 623 (seicentoventitre), giorni naturali e consecutivi;
b. Lotto 1B: 350 (trecentocinquanta), giorni naturali e consecutivi;
C. Lotto 2: 100 (cento), naturali e consecutivi;

d. Lotto 3: 100 (cento), naturali e consecutivi;

e. Lotto 4: 100 (cento), naturali e consecutivi.

Nel caso in cui si proceda contemporaneamente alla consegna di piu lotti oltre al

lotto 1 A, il tempo utile per I'esecuzione dei lavori sara pari a 700 (settecento)

giorni_naturali e consecutivi € non pari alla somma dei tempi previsti per

I’esecuzione di ciascun lotto come sopra riportata.

2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori,
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qualora _non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori,

I’Appaltatore sara tenuto al pagamento della penale pecuniaria giornaliera,

stabilita nella misura dell’1%o. (unopermille) del’ammontare netto contrattuale per

ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo pari al 10% dellimporto

contrattuale, secondo quanto previsto dall’Art. 1-19 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

3. La penale verra inserita nello stato finale a debito dell'Impresa. |l superamento

del limite massimo pari al 10% dell'importo contrattuale da facolta alla Stazione

Appaltante di dichiarare senz’altro risolto il contratto per inadempimento

dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento

degli eventuali maggiori danni, oltre all’'obbligo, eventuale, del rimborso delle

spese per protratta sorveglianza del cantiere.

4. Solo per i lavori del lotto 1 A, ai sensi e con le modalita di accertamento di cui

all'art. 145 comma 9 del DPR 207/2010, all'lmpresa sara riconosciuto un premio

di_accelerazione pari allo 0,03% dell'importo originario del contratto, per ogni

giorno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e oltre al termine gia

offerto in fase di gara con limite massimo pari al 10% dei 623 giorni naturali e

consecutivi previsti a contratto per ultimare le opere e comunque nei limiti delle

somme disponibili nel guadro economico.

5. Nel caso dovessero insorgere controversie che fra Irisacqua e I'lmpresa, nelle

more della risoluzione delle controversie stesse, I'lmpresa non potra comunque

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di esequire gli ordini impartiti da

Irisacqua.

ARTICOLO 8 - (Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’*Appaltatore” si obbliga ad esequire I'appalto alle condizioni, patti e modalita
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previsti negli elaborati del progetto esecutivo.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e

gli elaborati elencati di cui al punto 1; gli stessi restano depositati agli atti della

Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti del presente

contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato

speciale d'appalto che si intende qui integralmente richiamato, anche se non

allegato. Le Parti si obbligano, inoltre, a rispettare tutte le condizioni impartite

dalla Direzione Lavori.

4. L'Appaltatore si impegna a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano

Operativo di Sicurezza (POS) nonché a trasmettere i documenti previsti dagli

allegati del D.Lgs. 50/2016 e dai documenti di gara, per la verifica dell’'idoneita

tecnico professionale.

5. L'lmpresa €& responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha

I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge,

comprese le disposizioni dell’art. 4 e dellart. 5 della L. 136/2010. L’'Impresa,

tramite il Direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere stesso. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore

tecnico dellimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’lmpresa

stessa. L'impresa € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di Irisacqua S.r.l. per la

malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

6. L'lImpresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza

dei lavoratori nonché quelle in materia di previdenza.
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7. Sono a carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il

verificarsi di danni ad opere, allambiente, a cose e persone nella esecuzione dei

lavori oggetto dell’affidamento. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento

di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata

assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 9 - (Penali, risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed

il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del

Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora nei confronti delllmpresa sia intervenuta ['emanazione di un

provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di

prevenzione di cui all’art. 3, della I. 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta

sentenza di  condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi

del’amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di

altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi

attinenti_alla sicurezza sul lavoro, Irisacqua valuta, in relazione allo stato dei

lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento,

I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,

'lmpresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente esequiti,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 10 - (Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di

cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - (Garanzia definitiva)

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha
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costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma

(o | IO per un importodi € ......... ..., pari al ..,..% dell'importo di
aggiudicazione, a mezzo polizza fideiussoria N. .................. stipulata in data
.[..[... con la societa ............. che tiene indenne la stazione Appaltante da tutti i

rischi di esecuzione, dai danni subiti a causa del danneggiamento o della

distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell’esecuzione, da qualsiasi causa determinati compresi quelli

derivanti da causa di forza maggiore e che preveda inoltre una specifica

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La suddetta garanzia sara, progressivamente svincolata nei limiti e con le

modalita previsti dal comma 5 dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016 e successive

modifiche.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione

appaltante avra diritto di valersi di propria autorita della suddetta garanzia.

L'Appaltatore dovra reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sara

assegnato, se la Stazione appaltante avra dovuto, durante l|'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

4. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste negli

allegati di cui al precedente Art. 9), Irisacqua potra, di diritto, rivalersi sulla

cauzione costituita e I'lmpresa sara tenuto a reintegrarla nel termine e con le

modalita che all'uopo saranno prefissate. Qualora la Direzione lavori accertasse

che comportamenti dell'lmpresa abbiano costituito grave inadempimento alle

obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,

predispone una relazione, corredata dai documenti necessatri, indicando la stima
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dei lavori esequiti regolarmente e che devono essere accreditati all'lmpresa. Su

tale presupposto Irisacqua formula la contestazione degli addebiti all'lmpresa

stessa assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente

le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'lmpresa abbia

risposto, Irisacqua dispone la risoluzione del contratto, impregiudicato il

risarcimento di eventuali danni. Qualora, al di fuori dei precedenti casi,

I'esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza ascrivibile all'lmpresa rispetto

alle previsioni del programma, la Direzione lavori assegna un termine per il

compimento dei lavori in ritardo, dando inoltre tutte le eventuali prescrizioni

ritenute  necessarie. 1l termine decorre dal giorno di ricevimento della

comunicazione. Scaduto il termine assegnato, la Direzione lavori, verifica, in

contraddittorio con I'lmpresa o, in sua assenza, con l'assistenza di due testimoni,

gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale. Sulla base

del processo verbale, qualora 'inadempimento permanga, Irisacqua dispone la

risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 12 - (Polizza assicurativa)

1. L’Appaltatore ha prodotto, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

polizza di assicurazione n. ............. stipulata in data ../../.... con la Societa

per danni a impianti e opereedi € ................ ... per danni agli impianti e opere

preesistenti. Tale polizza copre anche la responsabilitd civile verso terzi per

l'importodi € ...............

ARTICOLO 13 - (Subappalto)

1. La Stazione appaltante potra autorizzare |'Appaltatore ad effettuare eventuali
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subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati

dall'Appaltatore stesso nell'offerta datata ../../.... presentata in sede di offerta per

I'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 'Appaltatore deve trasmettere alla

stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo

favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti

al subappaltatore, cottimista e fornitore con l'indicazione delle ritenute a

garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione

appaltante sospendera il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Tali

disposizioni, ai sensi dellart. 15 della L. 180/2011, si applicano anche alle

somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono

pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento

forniture.

ARTICOLO 14 - (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti)

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i lavoratori Edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel

rispetto _degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti.

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 del

D.Lgs. 50/2016.

3. L'Appaltatore, altresi, ha:
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a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i

lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di

fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai

contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Sardegna

durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei

lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi

paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei

lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o

provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto

collettivo della categoria di appartenenza;

c) L’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, almeno due giorni

prima dell’inizio dellopera, i nominativi del personale che verra impiegato. Tale

elenco conterra l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di

assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente

considerato e verra accompagnato da adeguata documentazione (es. copia del

libro unico del lavoro dal quale risulta I'assunzione del dipendente, posizione

INPS, posizione INAIL, ecc). L'ingresso al cantiere sara consentito solo al

personale previamente comunicato alla Stazione Appaltante per il quale sia stata

esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto. Nel caso si

rendessero necessarie variazioni al personale, I'appaltatore si impegna a

comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso comungque non inferiore a un

giorno lavorativo. Rimane comunque facolta della Stazione Appaltante chiedere,

per iscritto, I'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comungue

dovranno essere sostituiti entro € non oltre 1 giorno lavorativo;
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d) la Stazione Appaltante si riserva la facolta insindacabile di disporre

’allontanamento dall'unita produttiva del personale dell’'appaltatore che non

risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali e

assicurativi;

e) L'appaltatore & tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di

riconoscimento corredato da fotografia. Il tesserino deve contenere le generalita

del dipendente (nome, cognome, ecc.) nonché del datore di lavoro e deve

essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile. L’appaltatore si

impegna a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e

dipendenti degli eventuali subappaltatori, honché a verificare che sia i propri

dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori

espongano detto tesserino.

4. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile il “libro presenze

in cantiere”, contenente I'elenco nominativo del personale che a qualsiasi titolo

opera ed é presente presso il cantiere. Su semplice richiesta della direzione dei

lavori o del coordinatore della sicurezza, I'appaltatore dovra essere in grado di

documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai

riportati nel “libro presenze in cantiere”; dovra inoltre garantire che ogni operaio

agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della

sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo

anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento

valido.

5. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della

Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato
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all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva (DURC), rilasciata

dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La

dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, Siano accertate

irregolarita retributive e/o contributive, da parte dell’Appaltatore, la Stazione

appaltante provvedera al pagamento delle somme dovute, con le modalita

previste nellart. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando le

ritenute previste, nonché gli importi dovuti all'Appaltatore, a titolo di pagamento

dei lavori esequiti, € ove occorra anche incamerando la garanzia definitiva.

6. La relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato

pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 15 —(Norme sull'inserimento al lavoro dei disabili)

1. L’Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il

diritto al lavoro dei disabili", successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 16 - (Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'Appaltatore elegge domicilio presso la

sede della Stazione appaltante, ubicata in via IX Agosto n. 15 — 34170 GORIZIA

(GO).

ARTICOLO 17 - (Foro competente)

1. Il Foro competente in via esclusiva & quello di Gorizia.

2. Nel caso dovessero insorgere controversie che fra Irisacqua S.r.l. e I'lmpresa,

nelle more della risoluzione delle controversie stesse, I'Impresa non potra

comunqgue rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di esequire gli ordini

impartiti da Irisacqua.
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ARTICOLO 18 — (Spese contrattuali e registrazione)

1. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli

oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

I'.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto

sono soggetti al pagamento dell'l.V.A., per cui richiedono la registrazione in

misura fissa.

ARTICOLO 19 - (Interpretazione del contratto)

1. Per linterpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile e s.m.i..

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto con gli elaborati

tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 20 - (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei

dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali & effettuato sia in forma cartacea che in forma

digitale, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, per le finalita di conclusione del

contratto. L'“Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’'informativa di cui

all’articolo 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione

dei dati personali”, pubblicata sul sito internet ...,

ARTICOLO 21 - Trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. il presente contratto verra

registrato solo in caso d'uso.

(€le] 14T NN

Irisacqua Impresa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile Irisacqua e I'lmpresa
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dichiarano di aver letto e singolarmente approvato tutte le clausole del contratto

ed in particolare le sequenti: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,

18,19, 20, 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Irisacqua Impresa
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