irisacqua

ALLEGATO A7

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Oggetto: Procedura negoziata plurima per [laffidamento dei servizi di direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in esecuzione nell’ambito dell’intervento di “Rifacimento della
rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado - 1° lotto”

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)

Tel. +39 0481 593 111

Fax +39 0481 593 410 Pag. 1 di 34



irisacqua

Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione

nell

‘ambito dell’intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Sommario

ST T 11 T PP 2
CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALL........ccoeitreusrresssssessasssesssssessssssessssesessssssssssssessssssssssessssssess st sessssssess st sesssssssssssssesssssssssssesens 4
Art 1. CONQIZIONT GENETAII........cuevrieieieieis ettt bbb s bbb s bbb bbb 4
Art2.  DiSPOSIZIONE CONMTAtIUAIE .......v.eeeiecerericeeir ettt e et s s 4
ATE 3. DEIINIZIONI ...ttt bR 4
CAPO2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.......cceuresermsresesessesssessessssessessesessessesessessesessessssessessssessensssessessssessessesessessasenses 6
Artd.  Oggetto dEllAPPAIO.......cccvceceeiceeiictc ettt b bbb bbbttt bbb aebns 6
Art5. AMMONTAre dEIFAPPAIO.........cc. e 6
Art6.  Durata € termini Ael SEIVIZIO ........cvueeruririeeirieieireeir sttt s et s st es bt e et s s et enseten 6
Art 7. Suddivisione in 10tti € COMISPELIIVI.........cuiuierereirierieir bbb 6
CAPO 3  DISCIPLINA CONTRATTUALE..........oroeeeereseressesesessessesessessssessesssssssessssessessesessessssessessssessessssessensesessensssessensesessssseneases 9
Art8. Interpretazione del contratto € del CapItOlato.........ccccueveviiiiicic e 9
Art9.  Modalita di stipula del contratto e condizioni particolari contrattuali.................ccoeveereeeisssccce e 9
Art 10. Oneri e responsabilitd dell’AGGIUAICATANIO..........c.vuevreuieeicree bbb 9
Art 11, LTSRN 10
CAPO4 DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO......ccocosrrenmnermnsssssesssesesssssssssessssssessssssessssssssssssesssssssasssssens 11
Art 12 RIUP. B DLE.Coe bbb bbbttt 1
Art 13 AHIVIER GBI RIULP o bbbt 1
Art 14. Documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.............cccoeieieieincieeee s 11
Art 15. INAAEMPIENZE € PENANI. ...t bbb 1
Art 16. Prestazioni in aumento 0 iN diMINUZIONE .........cuourerriiecceieees ettt es s 12
Art17. SUDBPPAIO. ...t RS R 13
Art 18. Cessione del contratto & cessSione dei Crediti ..........o..cerrirricee s 13
CAPO5 SVOLGIMENTO DELL’ INCARICO.........ccsuremrressesrsessesssessesssessessssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssesssssssesssesssesssesasens 14
Art 19. SHULUIA OPEIALIVA ......vcvvitvieii ettt b bbb a bbbt b et bbbt bbb s s s s e 14
Art 20. S0rveglianza € PreSENZa iN CANTIETE. ........cuvuiiriiieeireer ettt es bbbt naen 15
Art 21. Prestazioni relative alla direzione dei laVOri..........coviiieieeeicssrseee e 15
Art 22. Prestazioni relative al coordinamento per 1a SiCurezza in @SECUZIONE............ceuiieeuriieeireriereeee e 27
CAPO 6  DISCIPLINA ECONOMICA .........ooeeeureseressesssessessssessessssesssssssesssssssssssssssesssssssesssssssesssssssssssssssnsssssssesssssssesssssssssssasanens 29
Art 23. Modalita di pagamento dei COMTISPELIIVI .........cuiuriieericier et 29
Art 24. Tracciabilita dei fluSSI fINANZIAI ..........c.cuier e 29
Art 25. ANTICIDAZIONE ...t bbb b 29
CAPO 7  CAUZIONI E GARANZIE .........oocreeureuresssessssssssssssssssssss s ssssssssss s sns s snens 30
Art 26. GAranZia AEfINIIVA .........oceuieeireiciee ettt s s8R bbbt 30

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)
Tel. +39 0481 593 111
Fax +39 0481 593 410 Pag. 2 di 34



irisacqua

Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione
nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art 27. Responsabilita Civile € polizza @SSICURALIVA.........ccvviiicciceec s 30
CAPO8 CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO, MANODOPERA, SICUREZZA ............coconorrmriresserensssesesasenens 31
Art 28. L0 0110 1= 1TSS 31
Art 29. RiSOIUZIONE dEl CONTALI0 € FECESSO . ...vuvrereieerireeieereseie ettt ses et ee et ee st ensesesnnas 31
Art 30. Fallimento dell’Aggiudicatario, scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti .............cccccoceeennes 31
Art 31. Claus0la COMPIOMISSONIA ........c.cveviveviirctesiietes ettt st et se bbb bbb bbbttt be bbb st b es st n bbb s etns 32
Art 32. Contratti collettivi e disposizioni sulla MANOAOPETA ...........ccuiriueiiicieiee e ea e 32
Art 33. SICUrEZZA &I PEISONEIE ......eureeceercece ettt s bbb bbbt 32
CAPO O NORME FINALL.....oveureerieressssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssassssssssssesssssssesssssssnesssssssssssssnssssessnssssessnssssssnens 33
Art 34. Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni dell'appalto ............cceeveereeirieneineenereesereseenes 33
Art 35. Eventuale sopravvenuta inefficacia del CONratto ...........cccoecveviiieiicecce e 33
Art 36. Facolta di revoca e clausola riSOlUtiVa ESPrESSA ............cvcecieueiriiiisieceee e 33
Art 37. Trattamento dei dati PEISONANI ........ccciiiiiiicccee et aenena 34
Art 38. ReSPONSADINItA VEISO TEIZI......vuieeieiieicici bbbt 34
Art 39. O o8 oo TSRS 34
Art 40. RINVIO ..ottt ettt ettt bbb bbbt bbb bbb b b A b bbbt bbbt bbbt 34
Art41. COMUNICAZIONI ...ttt ettt s bbb bbbt bbbttt s 34
Art 42, R L OO 34

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)
Tel. +39 0481 593 111
Fax +39 0481 593 410 Pag. 3 di 34



Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione
nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art1. Condizioni generali

Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I'’Amministrazione e I'Aggiudicatario, in relazione alle
caratteristiche del servizio richiesto, in conformita e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di direzione dei lavori di opere pubbliche, e in particolare:

— Decreto Legislativo n. 50 dd. 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti € dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e
integrazioni, in seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

— Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 dd. 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni per le
parti rimaste in vigore in via transitoria, in seguito denominato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

— Linee Guida ANAC, Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
entreranno in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio;

— Decreto Legislativo n. 81 dd. 09.04.2008 “Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 dd. 03.08.2007, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni, in seguito
denominato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

—  Codice Civile.

Dovranno essere altresi rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere
(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio, ecc.) ed ogni altra norma tecnica specifica
vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, EN, CEl, CIG, ecc.).
Art 2. Disposizione contrattuale

Il presente Capitolato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di
incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.

L’Aggiudicatario & tenuto allosservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalita
previsti nel presente Capitolato.
Art 3. Definizioni

Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti
definizioni per gli acronimi riportati nel presente Capitolato:

a) R.U.P.. Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 e all'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
S.M.i..;

b) D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui all'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;
c) R.L.:Responsabile dei Lavori di cui al'89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) D.L.: Direttore dei Lavori e/o Ufficio della Direzione dei Lavori;
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e) C.S.E.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione;

f) P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti
definizioni:

a) Aggiudicatario: Parte che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
I'obbligazione di compiere in favore della Stazione Appaltante il servizio oggetto del presente Capitolato verso
un corrispettivo in denaro.

b) Capitolato: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto a sensi del comma 15, art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) Progetto esecutivo: tale termine individua il progetto esecutivo relativo all'intervento di “Rifacimento della rete
fognaria nel capoluogo comunale di Grado - 1° lotto”;

d) Stazione Appaltante: Irisacqua S.r.l., ai sensi della lett. 0), comma 1, art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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CAPO 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art 4. Oggetto dell’appalto

1. Irisacqua S.r.l., in esecuzione del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano” di cui alla Convenzione
— Contratto del 04.09.2006, intende affidare, relativamente ai lavori di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo
di Grado - 1° lotto”, i servizi professionali di ingegneria e architettura di direzione ed assistenza lavori, misura,
contabilita, assistenza e liquidazione dei medesimi nonché quelli di coordinamento per la sicurezza in esecuzione.
Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, la struttura operativa e tutte le attivita accessorie richieste dalla
Stazione Appaltante nello svolgimento dell'incarico, sono dettagliatamente riportate al CAPO 5

2. | servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico.

Art 5. Ammontare dell’appalto

1. L'importo del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di direzione dei lavori, posto a base d'asta, calcolato in
base alle tariffe professionali ai sensi del D.M. 17.06.2016 e s.m.i., gia comprensivo di spese e oneri accessori,
ammonta a € 252.135,75 (euro duecentocinquantaduemilacentotrentacinque virgola settantacinque) secondo
lo schema di parcella professionale allegata al bando di gara (vedasi Allegato A8 — Determinazione del
corrispettivo).

2. L'importo di cui al comma precedente € da intendersi oneri assistenziali, previdenziali e 1.V.A. esclusi.

Art 6. Durata e termini del servizio

1. | termini per 'espletamento delle prestazioni sono vincolati alla durata dei lavori per i quali il cronoprogramma del
progetto esecutivo prevede una durata complessiva pari a 930 (novecentotrenta) giorni naturali e consecutivi.

2. Allinterno di tale arco temporale sono previste due interruzioni stagionali nel periodo compreso tra i mesi di maggio
e settembre inclusi, oltre a brevi sospensioni in altri periodi dell'anno (festivita natalizie, ecc.). La durata prevista dei
lavori, al netto di tali sospensioni previste nel progetto esecutivo, ammonta pertanto a circa 560 giorni naturali e
consecutivi. Per una descrizione pil esaustiva sullo sviluppo e sulle tempistiche previste per i lavori da cui
dipendono le prestazioni professionali in oggetto, si rimanda al progetto esecutivo.

Art7. Suddivisione in lotti e corrispettivi

1. Condizione particolare dell'appalto in oggetto & determinata dalla presenza di vincoli autorizzativi ed economici
legati alla realizzazione dell'opera: per ragioni legate allimporto del finanziamento dell'intervento ed alle prescrizioni
imposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, i lavori relativi ai servizi
da appaltare, di valore complessivo pari ad euro 4.167.277,78, sono stati suddivisi in tre stralci esecutivi:

— Stralcio la, di importo pari ad euro 538.289,97, costituito da opere eseguibili, finanziate ed autorizzate dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. L’ottenimento della liberatoria da
parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia a conclusione dello
scavo archeologico stratigrafico autorizza I'esecuzione di tutte le altre opere previste in appalto (stralci Ib e II).

— Stralcio Ib, di importo pari ad euro 2.934.272,21, la cui realizzazione & subordinata al benestare della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG a perfezionamento dello scavo archeologico di cui
allo stralcio la.
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— Stralcio I, di importo pari a euro 694.715,60, la cui realizzazione & subordinata sia all'ottenimento
dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG (analogamente allo
stralcio Ib) sia al reperimento della copertura finanziaria da parte della Stazione Appaltante.

La ripartizione degli importi dei lavori negli stralci esecutivi risulta pertanto definita come da Tabella 1.

Lavori Importo sub-stralcio Importo stralcio Incidenza percentuale lavori
Stralcio la € 538.289,97 12,92%
Stralcio Ib €2.934.272,21 70,41%
Stralcio | (la+lb) € 3.472.562,18 83,33%
Stralcio Il €694.715,60 16,67%
Totale €4.167.277,78 100,00%

Tabella 1 - Suddivisione in stralci dei lavori relativi ai servizi da affidare

2. La suddivisione in stralci della realizzazione delle opere determina una corrispondente suddivisione dei servizi
oggetto del presente appalto. Il contratto per 'affidamento dei servizi conterra pertanto le seguenti clausole che ne
determineranno il totale o parziale espletamento:

a) Qualora la Soprintendenza non autorizzi la prosecuzione dei lavori e pertanto non sia permessa la
realizzazione né delle opere di cui allo stralcio Ib né conseguentemente delle opere di cui allo stralcio I, il
contratto si esaurira con il completamento dei soli servizi relativi allo stralcio la e si risolvera con la liquidazione
dell'importo contrattuale maturato con i servizi relativi alle sole opere realizzate secondo I'incidenza percentuale
corrispondente indicata in Tabella 2 (12,92% dell'importo totale dei servizi).

b) Nel caso in cui la Soprintendenza dia il proprio benestare alla prosecuzione dei lavori e pertanto alla
realizzazione delle altre opere di cui allo stralcio Ib, il contratto si esaurira con il completamento dei servizi
relativi all'intero stralcio | (la e Ib) e si risolvera con la liquidazione dellimporto contrattuale maturato con i
servizi relativi alle opere dell'intero stralcio | secondo l'incidenza percentuale corrispondente indicata in Tabella
2 (70,41% dellimporto totale dei servizi).

c) Qualora la Stazione Appaltante, oltre ad acquisire I'autorizzazione dalla Soprintendenza, reperisca i fondi per la
realizzazione delle opere di cui allo stralcio Il, tutte le opere potranno essere realizzate e i servizi in appalto
verranno completamente svolti dall’Aggiudicatario che potra pertanto maturare l'incidenza percentuale residua
indicata in Tabella 2 pari al 16,67% dell'importo totale dei servizi.

3. Nel caso in cui i vincoli autorizzativi ed economici dovessero impedire la prosecuzione dei lavori e, pertanto, dei
relativi servizi come descritto alle precedenti lettere a), b) e c), per tali accadimenti non sono previsti indennizzi e/o
risarcimenti per I'Aggiudicatario che non potra pertanto vantare diritto ad alcun risarcimento e/o corrispettivo
aggiuntivo.

4. La ripartizione degli importi lordi dei servizi degli stralci esecutivi risulta cosi definita.
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Direzione dei lavori e Coordinamento sicurezza | Incidenza percentuale sul totale | Importo lordo servizi
Stralcio la 12,92% €32.575,94
Stralcio Ib 70,41% € 177.528,78
Stralcio | (latlb) 83,33% €210.104,72
Stralcio Il 16,67% €42.031,03
Totale 100,00% € 252.135,75

Tabella 2 - Suddivisione in stralci dell’appalto di servizi

5. I corrispettivo di aggiudicazione delle prestazioni in oggetto viene determinato applicando lo sconto offerto
dall’Aggiudicatario allimporto a base d’asta di cui al’Art 5 del presente Capitolato, al quale vengono aggiunti oneri

assistenziali, previdenziali e |.V.A..
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CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 8. Interpretazione del contratto e del capitolato

In caso di discordanza vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il servizio viene affidato e comunque
quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.

In caso di norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato, deve essere fatta tenendo
conto delle finalitd del contratto di incarico e dei risultati ricercati con I'affidamento del servizio; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C..

Art9. Modalita di stipula del contratto e condizioni particolari contrattuali

I contratto, come indicato allArt 7, avra come oggetto i servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza in esecuzione relativi alle opere di cui agli stralci | (la e Ib) e Il e conterra clausole ivi specificate che ne
determineranno il totale o parziale espletamento.

Il contratto verra stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.. Il prezzo contrattualmente definito in sede di gara,
resta pertanto fisso ed invariabile e viene accettato dall’Aggiudicatario nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza di fatti, circostanze, eventi, obblighi
di qualsiasi natura legati all'esecuzione del servizio.

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti
contrattuali, che I'’Aggiudicatario deve sostenere per I'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi prescritti.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario dichiara sotto la propria responsabilita
di non trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva, con I'espletamento dell'incarico oggetto della
convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via
temporanea dall'esercizio della professione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del servizio equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della normativa vigente in materia di contratti di appalto per
l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, delle norme che regolano I'esecuzione del servizio oggetto del
presente servizio e degli atti progettuali.

Art 10.  Oneri e responsabilita dell'Aggiudicatario

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Aggiudicatario, I'incarico oggetto del presente Capitolato dovra essere
espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.

L'Aggiudicatario € I'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato, in conformita a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia, della rispondenza di detto servizio e parti di esso alle condizioni contrattuali, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
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3. E onere e obbligo per ' Aggiudicatario:

a) l'esecuzione del contratto e degli ordini impartiti in conformita alle disposizioni normative ed alle pattuizioni
contrattuali;

b) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’Aggiudicatario a termini di
contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza di quanto previsto negli atti ufficiali di gara ed in particolare nel
Capitolato.

Art11.  Spese

1. Tutte le spese e tutti gli oneri necessari, nessuno escluso, per 'esecuzione dei servizi in appalto e tutte le spese
connesse e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di incarico professionale, comprese le spese
per l'imposta di bollo e di registro nonché quelle relative alla pubblicitd della gara ove previste dalla vigente
normativa, nessuna eccettuata o esclusa, sono a intero carico dell’Aggiudicatario.

2. Tutte le spese si intendono comprese e compensate nellimporto stimato del corrispettivo posto a base di
affidamento come rideterminato con I'applicazione dell'offerta presentata dall’Aggiudicatario.
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CAPO 4 DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art12. R.U.P.eD.E.C.

1. Il controllo dell'esecuzione del contratto & svolto da Irisacqua S.r.l., la quale opera attraverso la persona del R.U.P.
all'uopo nominato. Trattandosi di appalto di servizi in ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vwvv) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il R.U.P. assume le funzioni di D.E.C. e pertanto le due figure coincidono.

Art13.  Attivita del R.U.P.

1. La direzione dell'esecuzione del contratto si concretizza in un insieme di attivita svolte dal R.U.P. al fine di garantire
che I'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformita alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. Per tali attivita di controllo e verifica, il R.U.P. potra avvalersi di collaboratori per lo svolgimento di tali funzioni.

3. IR.U.P. nell'esercitare le sue funzioni impartisce allimpresa affidataria disposizioni e istruzioni necessarie tramite
ordini di servizio riportanti le motivazioni della loro emissione, redige processi verbali di accertamento di fatti quali
quelli relativi all'avvio, alla sospensione, alla ripresa ed all'ultimazione dell’esecuzione e tutti gli atti necessari a
regolare le disposizioni contrattuali.

4. Alla conclusione del contratto il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformita e lo trasmette per I'accettazione
allAggiudicatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

Art14.  Documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell’Aggiudicatario copia su supporto digitale della seguente
documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico quale:

—  Progetto esecutivo dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado - 1°
lotto”;

—  Autorizzazioni, nulla osta, permessi, pareri acquisiti in sede di progettazione.

Art15. Inadempienze e penali

1. Nel caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario delle disposizioni contrattuali, il R.U.P. puo6, a suo
insindacabile giudizio, previa contestazione e diffida a mettersi in regola tramite ordini di servizio, applicare penali
giungendo anche a sospendere I'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario € tenuto a risarcire i danni direttamente
o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante, conseguenti la sospensione.

2. L’Aggiudicatario ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del R.U.P., qualora possa dimostrarli contrastanti col buon
esito tecnico e con I'economia del servizio e di subordinare I'obbedienza all'espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

3. Intuttiicasi di ritardato adempimento da parte del D.L. degli obblighi di cui al presente Capitolato, e comunque ogni
qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per I'espletamento di una
prestazione, la stessa potra applicare una penale calcolata sulla base del corrispettivo.

4. Inriferimento all'Art 21, le casistiche per le quali & prevista 'applicazione di penali da parte del R.U.P. sono:

- Intema di sorveglianza e presenza in cantiere, qualora il numero di sopralluoghi risulti, sulla base dei riscontri
desunti dai sopralluoghi e dalle verifiche ispettive effettuate, dal giornale di cantiere, dalla documentazione
fotografica, risulti:

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)

Tel. +39 0481 593 111

Fax +39 0481 593 410 Pag. 11 di 34



irisacqua

Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione

nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”
AWISO DI GARA
ALLEGATO AT - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

o Inferiore e/o difforme a quanto indicato e dichiarato nell'offerta sulla base di un’attivita di verifica svolta
mensilmente, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo;

o Inferiore al numero minimo richiesto e/o difforme a quanto indicato nel presente Capitolato sulla base di
un’attivita di verifica svolta mensilmente, verra applicata una penale pari all1%o (uno per mille) del
corrispettivo, in aggiunta a quella di cui al punto precedente;

- Intema di gestione contabile dellappalto, qualora I'aggiornamento e I'emissione della contabilita dei lavori non
venga effettua entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla maturazione del diritto di corresponsione da parte
dellimpresa appaltatrice sia per le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, verra applicata
una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo per ogni giorno di ritardo;

- In tema di informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, qualora la relazione da produrre al R.U.P.
sull'esecuzione dei lavori sia trasmessa con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalle
scadenze concordate, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del
corrispettivo ogniqualvolta ricorra tale ritardo;

- Relativamente alla documentazione finale da consegnare al termine dei lavori, qualora tale documentazione
venga trasmessa con un ritardo di oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal termine di cui all'Art 21,
verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo per ogni giorno di
ritardo;

Qualora I'Aggiudicatario non ottemperasse nell’'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal R.U.P., quest'ultimo procedera con nota scritta ad impartire
le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese indicando tempi e modi. In caso di
ritardato adempimento, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo
per ogni giorno di ritardo.

5. L’applicazione delle penali & limitata al raggiungimento di un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale. Qualora venga raggiunta tale soglia la Stazione Appaltante potra dichiarare risolto il contratto per
inadempimento, in danno all’ Aggiudicatario.

6. IIR.U.P. puo derogare dall'applicazione delle penali qualora sussistano valide ragioni ovvero quando i lavori siano
SOSpESi.

7. I RUP. prima dellapplicazione delle penali, provvedera ad effettuare una contestazione formale
dellinadempienza rilevata sulla quale I'Aggiudicatario del servizio potra fornire le proprie giustificazioni scritte entro
5 (cinque) giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sara richiesto allo stesso il
pagamento della sanzione applicata.

8. Qualora I'Aggiudicatario commetta piu volte un'inadempienza o un’inosservanza gia sanzionata, previo formale
avvertimento del R.U.P., le sanzioni saranno raddoppiate.

9. Gliimporti derivanti dall'applicazione delle penali saranno detratti in sede di liquidazione dei servizi in occasione del
primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione senza alcuna formalita.

10. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto della Stazione Appaltante di essere risarcita per eventuali
ulteriori danni subiti da tali ritardi ovvero dal mancato rispetto del contratto di appalto.

Art16.  Prestazioni in aumento o in diminuzione
1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)
Tel. +39 0481 593 111
Fax +39 0481 593 410 Pag. 12 di 34



Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione
nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

2. Nel caso di cui al comma precedente i corrispettivi saranno determinati nella misura percentuale secondo le
aliquote e la modalita di calcolo previsto dal D.M. 17.06.2016 e s.m.i., applicando le medesime condizioni ed il
ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara.

3. Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e
regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in
conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, ecc. nonché quanto
necessario per I'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi
tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessari ad una rapida approvazione
delle modifiche.

4, I compenso per le eventuali varianti cosiddette “in assestamento” ossia senza modifica dellimporto del contratto
dei lavori, con o senza concordamento di nuovi prezzi, € da ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di
offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei lavori.

5. Non & ammessa alcuna richiesta di maggior onere da parte del’Aggiudicatario qualora, nell'espletamento
dellincarico, si avvalga di collaboratori specialistici o consulenti nelle forme consentite dalle disposizioni di legge,
di regolamento o contrattuali.

Art17.  Subappalto

Vedasi I'Awviso di gara.

Art18.  Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto di incarico professionale, fatti salvi
i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. E applicabile I'istituto della cessione del credito nelle modalita espresse all'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dellattivitd di acquisto di crediti di Aggiudicatario. La cessione del credito deve essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991 e s.m.i.. E fatto, altresi, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in
qualsiasi forma, procure all'incasso.
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CAPO 5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Art19.  Struttura operativa

1. Ai

sensi dellart. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto

aggiudicatario, la direzione dei lavori deve essere espletata da un professionista iscritto in appositi albi, previsti

dai

vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di

presentazione dell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo
Ordine professionale. L'incarico di coordinamento per la sicurezza deve essere espletato da un professionista
avente i requisiti previsti allart. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. La struttura operativa prevista per lo svolgimento dell'incarico é costituita da:

Struttura operativa della Direzione dei Lavori:

Num. 1 professionista che assumera il ruolo di Direttore dei Lavori (D.L.);

Num. 1 professionista (ingegnere) con funzioni di direttore operativo per le prestazioni specialistiche legate
agli impianti elettrici ed alle opere strutturali, che collaborera con il D.L. nel verificare che le lavorazioni siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Nello specifico alcuni dei compiti affidati ai
Direttori operativi sono elencati al comma 4, art. 101, D.Lgs. 50/2016. Tali figure possono coincidere con il
Direttore dei Lavori;

Num. 1 assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborera con il D.L. nella sorveglianza dei lavori
in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore & ricoperta
da una persona che garantisca un controllo quotidiano durante il periodo di svolgimento di lavori nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Nello specifico alcuni dei compiti affidati agli
ispettori sono elencati al comma 5, art. 101, D.Lgs. 50/2016;

Struttura operativa di coordinamento per la sicurezza:

Num. 1 professionista che effettuera il servizio di Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Ai sensi del
comma 3, art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il D.L. sia in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente sulla sicurezza, svolge le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui
il D.L. non svolga tali funzioni I'Aggiudicatario individua un professionista in possesso dei requisiti di legge a
cui affidarle.

Num. 1 assistente del C.S.E. che collaborera nello svolgimento dell'incarico per garantire una presenza
costante e frequente in cantiere.

Pertanto la struttura operativa minima & cosi complessivamente determinata:

Num Figura Nota

1 Direttore dei lavori -

2 Direttore operativo “strutture” Puo coincidere con il D.L.
3 Direttore operativo “impianti” Puo coincidere con il D.L.
4 Ispettore di cantiere -

5 Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione Puo coincidere con il D.L.
6

Ispettore in assistenza al C.S.E. -

In sede di offerta I'Aggiudicatario deve espressamente indicare i responsabili per le prestazioni.
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E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al Progettista, purché in
aggiunta alle professionalita minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali,
secondo quanto dichiarato negli atti di gara.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dalla Stazione Appaltante.

Art20.  Sorveglianza e presenza in cantiere

L’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante il gruppo di professionisti indicato
in sede di gara per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni di tutti i componenti dell'ufficio di D.L., oltre a quanto specificato nel
presente capo, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell’Aggiudicatario. L'offerta tecnica,
cosi come formulata dall'offerente, costituisce infatti obbligazione contrattuale, formando la stessa parte
integrante del contratto di appalto.

Nello svolgimento dell'incarico I'Aggiudicatario deve garantire una presenza minima in cantiere in almeno 4

(quattro) giornate ogni settimana e per un totale di almeno 12 (dodici) ore.

La struttura operativa della Direzione dei Lavori deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei quali almeno 2 svolti
dallo stesso D.L.. Lispettore di cantiere effettuera un numero di sopralluoghi tali da completare la presenza
minima settimanale sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di gara.

La struttura operativa di Coordinamento per la sicurezza in esecuzione deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei

quali almeno 1 svolto alla presenza continua del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. L'ispettore

assistente del C.S.E. effettuera un numero di sopralluoghi tali da completare la presenza minima settimanale
sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di gara.

L’Aggiudicatario € tenuto a rispettare le presenze minime di cui al comma precedente e quanto offerto e
dichiarato in sede di gara.

Le presenze minime di cui ai due precedenti commi dovranno essere implementate in occasione delle lavorazioni
piu rischiose e/o importanti, nelle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

Art 21.  Prestazioni relative alla direzione dei lavori

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato consistono nell'assolvimento delle funzioni di direzione dei lavori i
cui contenuti minimi sono disciplinati dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, a partire dalla data di consegna dei lavori e
fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, I'attivita di direzione
lavori comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il D.L. e i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attivita esercitata ai sensi
dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Le prestazioni minime richieste all’Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, con
riferimento alla tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016, sono cosi riassumibili:

— Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
— Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;

— Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
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— Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;

— Direzione operative specialistiche su opere strutturali ed impiantistiche;

— Contabilita dei lavori a corpo.

3. Nello svolgimento dell'incarico la direzione dei lavori deve svolgere le seguenti attivita:

3.1.

3.2.

Attivita e funzioni propedeutiche alla consegna dei lavori:

3.1.1.

L'awio della procedura di scelta del contraente presuppone che il D.L.fornisca al R.U.P.

I'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

— allaccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

— allassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;

— alla conseguente realizzabilitd del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per 'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione é rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui il procedimento di

affidamento dell'incarico di D.L., ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a

conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Attivita e funzioni relative alla consegna dei lavori:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Il D.L., previa autorizzazione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le

modalita indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Fermi restando i profili di

responsabilita amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del

D.L., tale ritardo & valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance.

Il D.L. & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei

luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa

affidataria e deve contenere:

— le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

— le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

— la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio € la prosecuzione dei lavori;

— le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo.

Di tali differenze all'atto della consegna, il D.L. ne riferisce immediatamente al R.U.P., indicando le

cause e l'importanza, proponendo i provvedimenti da adottare.

I D.L. provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'impresa affidataria

deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il D.L. provvede alla consegna

parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori

da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale redatto dal D.L.. Il D.L. comunica con un congruo preavviso allimpresa

affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle

attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i

piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine

assegnato a tali fini dal D.L., la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di

incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.L. e limpresa
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3.3.

34.

3.24.

3.2.5.

affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utimente il termine per il
compimento dei lavori. Il D.L. trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P..

Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell'appalto, il D.L. redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’'opera e di quantaltro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e
per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione
dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai
medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato
motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal D.L. alla nuova impresa affidataria, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il capitolato speciale pud disporre una consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi
verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In
caso di urgenza, I'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna
a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Attivita e funzioni di direzione e controllo tecnico su materiali e lavorazioni:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

Il D.L. provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'accettazione dei
materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato
speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;

II D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. | materiali e i componenti possono essere messi in opera
solo dopo I'accettazione del D.L.. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo
dopo la loro posa in opera. Non rileva I'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa
di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

I D.L. o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione,
con spese a carico dell'impresa affidataria.

I D.L. pud delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, ove nominati, fermo
restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Direzione e controllo sul’andamento dei lavori e comunicazioni con R.U.P.

34.1.

I D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il D.L. cura I'aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto
alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.
108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di cui allart. 108, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il D.L. assegna un termine allimpresa affidataria che, salvo i casi d’urgenza, non
puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
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34.2.

3.4.3.

344,

3.4.5.

linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali

Nei casi di cui allart. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. pu6 disporre la sospensione dei lavori,
redigendo apposito verbale, da inviare al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione,
nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la
sospensione dei lavori, il D.L. dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle
opere ¢ la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e da le
disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il D.L. &
responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non
contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i..

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.L. lo comunica al R.U.P.
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il D.L. procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa
affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Nel caso in cui
limpresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'impresa affidataria puo diffidare
il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al D.L. perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
allatto della ripresa dei lavori, qualora limpresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

Il D.L. deve garantire una presenza costante in cantiere, 'assistenza e sorveglianza dei lavori in
considerazione dell'entita e della complessita dei compiti da svolgere in correlazione alla difficolta
ed entita dei lavori da eseguire in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione,
nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. A
comprova della puntuale osservanza delle obbligazioni contrattuali sulle presenze, il D.L. o un
membro dell' ufficio di direzione dei lavori devono provvedere all'annotazione sul giornale dei lavori
di ogni sopralluogo effettuato come in seguito riportato. Il giornale dei lavori e la documentazione
fotografica dovranno essere trasmessi settimanalmente al R.U.P. per le opportune verifiche. Tale
trasmissione dovra essere affettata ogniqualvolta il R.U.P. ne faccia semplice richiesta.

II' D.L. aggiorna il R.U.P. attraverso una relazione da redigere con cadenza quindicinale
sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il
programma dei lavori, sulle attivita correlate a pareri, nulla osta, autorizzazioni varie acquisiti dalla
Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, sulla situazione dei subappalti, cottimi e
subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione
contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni
S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, ecc.. Tali relazioni devono essere
esaustive, contenente specifiche edili, strutturali € impiantistiche, e corredate da documentazione
fotografica esauriente. Il R.U.P. si riserva facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per
effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..

3.5. Attivita di controllo su appaltatore e subappaltatori:

3.5.1.

ID.L.:

a) verifica periodicamente il possesso e la regolarita da parte dellimpresa affidataria e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione alladempimento degli
obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa,
sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in
materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute
umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto
responsabile dellunitd organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma
12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

c) cura la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

3.5.2. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il D.L., con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove
nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accerta le contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) monitora e verifica le fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in
genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della
situazione delle quietanze degli stessi

e) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f)  provvede alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle
disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3.5.3. In caso di ricorso allistituto dell'avvalimento da parte dellimpresa affidataria, il D.L. coadiuva il
R.U.P. nello svolgimento delle attivita di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

3.54. IID.L. esegue le seguenti attivita di controllo:

a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attivita di cui ai commi 3 e 4 dellart.
108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) in caso di risoluzione contrattuale, cura — su richiesta del R.U.P. - la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna;

c) determina in contraddittorio con limpresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al presente Capitolato;

d) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose, con le modalita descritte nel presente Capitolato;

e) redige processo verbale alla presenza dellimpresa affidataria dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente; 2) le cause dei danni, precisando 'eventuale causa di forza maggiore; 3)
I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) I'osservanza o meno delle regole
dellarte e delle prescrizioni del D.L.; 5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a
prevenire i danni;

f)  da immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi
dellart. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e trasmette nel termine di dieci giorni
dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
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3.6.

Attivita e funzioni di controllo amministrativo — contabile:

3.6.1.

3.6.2.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A
tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi
effettuati sul registro di contabilita per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di
individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita,
le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite
contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I'esecuzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei
termini e delle modalita di pagamento dellimpresa affidataria contenuta nella documentazione di
gara e nel contratto di appalto, il D.L. provvede allaccertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte
delRU.P,;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dellimpresa affidataria e
possono sempre essere rifiutati dal D.L. nel caso in cui quest'ultimo ne accerti I'esecuzione senza
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni
dalla scoperta della non conformita al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto
eseguito. | diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal
medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la
cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori, che deve essere aggiornato ad ogni sopralluogo, sono annotati in
ciascun giorno:

— lordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni,

— il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,

— [lattrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori,

— lelenco delle provviste fornite dallimpresa affidataria documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;

— Tlindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi,

— ¢li ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P. e del D.L.,

— le relazioni indirizzate al R.U.P.,

— i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,

— le contestazioni, le sospensioni ¢ le riprese dei lavori,

— le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

— ogni sopralluogo effettuato riportando data e ora della presenza dei membri dell'ufficio di
direzione dei lavori.
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II'D.L., in caso di delega ai suoi assistenti, verifica I'esattezza delle annotazioni sul giornale
dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell’assistente.

i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni effettuate dal D.L.. Il D.L. cura che i libretti siano aggiornati e
immediatamente firmati dallimpresa affidataria o dal tecnico dellimpresa affidataria che ha
assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro
natura si giustificano mediante fattura il D.L. & tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai
preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le
lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure ovvero su brogliaccio, sul
quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il D.L. registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che & stata eseguita. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., il quale pud
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal
quale le aliquote sono state dedotte.

il registro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonché le domande che I'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del
D.L.. L'iscrizione delle partite & fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilita € indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni
lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza all’ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita &
il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell’opera in quanto a
ciascuna quantitd di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i
corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare 'avanzamento dei lavori non
soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato
dall'appaltatore. Il registro & sottoposto allimpresa affidataria per la sua sottoscrizione in
occasione di ogni stato di avanzamento. Il DL propone al R.U.P. in casi speciali che il registro
sia diviso per articoli, 0 per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio
I'ordine cronologico.

lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso € unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi
sono gia in possesso della stazione appaltante, il D.L. ne indica gli estremi nel SAL. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di
acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, 'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Il D.L. trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al
R.U.P., che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del
SAL; il R.U.P., previa verifica della regolarita contributiva dellimpresa esecutrice, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per 'emissione del mandato di pagamento
che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni
certificato di pagamento emesso dal R.U.P. & annotato nel registro di contabilita.

il conto finale dei lavori € compilato dal D.L. a sequito della certificazione dell'ultimazione degli
stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali 'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. I
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conto finale deve essere sottoscritto dallimpresa affidataria. All'atto della firma l'impresa
affidataria non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o I'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se
limpresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta
giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa
affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dellimpresa affidataria per le quali non siano
intervenuti la transazione o I'accordo bonario. Al conto finale il D.L. allega la seguente
documentazione:
— iverbali di consegna dei lavori;
— ¢li atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;
— le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
— gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
— gli ordini di servizio impartiti;
— la sintesi del’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
— i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;
— gli eventuali sinistri 0 danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili
cause e delle relative conseguenze;
— i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
— le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 107, comma
5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
— ¢li atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);
— tutto cid che pud interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il D.L. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.
Tutta la documentazione contabile sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per
quelle relative allo stato finale dovra essere aggiornata tempestivamente e comunque entro il
termine massimo di giorni 30 (trenta) al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da
parte dell'impresa esecutrice.
La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di
non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel
presente Capitolato. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire I'autenticita, la
sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione
dei lavori ¢ affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal R.U.P., che ne verifica l'idoneita e la conformita alle prescrizioni qui
contenute. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, nello periodo
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3.7.

strettamente necessario alladeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni
e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine
devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'esecutore.

II D.L. deve altresi garantire la redazione di quanto altro necessario in merito alla gestione
amministrativa e contabile dellopera al fine di adempiere ad una corretta e puntuale
rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera secondo le
disposizioni impartite dal R.U.P., ancorché non esplicitamente indicate nel presente Capitolato.

Gestione delle modifiche al progetto esecutivo e delle varianti contrattuali

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.74.

3.7.5.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in
corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalita previste
dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il R.U.P. dipende. Il D.L. fornisce al R.U.P.
l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al
richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. ¢), del D.Lgs.
50/2016, il D.L. descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua
non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione
del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e
relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e
alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il D.L. sopporta le conseguenze derivanti
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a
persone 0 cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o
comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce allimpresa affidataria le
disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 I'appaltatore non pu far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di
sottomissione che l'impresa affidataria & tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite
del quinto dellimporto del contratto, deve comunicarlo allimpresa affidataria tempestivamente e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla
spetta allimpresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo
dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché del’lammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allimpresa affidataria ai
sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la perizia di variante & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il R.U.P.
deve darne comunicazione allimpresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione
appaltante deve comunicare allimpresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa
affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volonta
di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se
la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.
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3.8.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

Il D.L. & tenuto alla predisposizione di varianti al progetto secondo le modalita sopra indicate. In
tale attivita sono da intendersi compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti
specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in
conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, ecc. nonché
quanto necessario per I'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli

Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati,

necessari ad una rapida approvazione delle modifiche;

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si

provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma
7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti;

b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L. e I'impresa
affidataria, e approvati dal R.U.P..

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante,

su proposta del R.U.P..

Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla

base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3.7.10.11 D.L. pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo

contrattuale, comunicandole al R.U.P..

Gestione del contenzioso con I’Appaltatore

3.8.1.

3.8.2.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.L. comunica al R.U.P.
eventuali contestazioni dellimpresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire
sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, iI R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la
controversia; all'esito, il R.U.P. comunica la decisione assunta allimpresa affidataria, la quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione. Il D.L. redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale & comunicata allimpresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al
D.L. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo
rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al R.U.P. con le
eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.

I D.L. svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dellimpresa esecutrice
e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Se
limpresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il D.L., nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dellimpresa affidataria; in
mancanza il D.L. & responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
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3.8.3.

3.84.

deve riconoscere allimpresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dallimpresa
affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a
riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a
pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono
abbandonate. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il D.L. pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giomni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel
termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

3.9. Gestione dei sinistri

3.9.1.

3.9.2.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle

proprieta, il D.L. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta

gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione &

trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dellimpresa

affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al D.L. nei termini

stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dellevento, a pena di

decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale puo

avere diritto I'impresa affidataria, spetta al D.L. redigere processo verbale alla presenza di

quest'ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) [l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa

affidataria o delle persone delle quali essa € tenuta a rispondere.

3.10. Funzioni e compiti al termine dei lavori
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3.10.1.Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. cura, al termine dei lavori,
I'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..

3.10.2.11 D.L., a fronte della comunicazione dellimpresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con [limpresa affidataria e rilascia
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista
dal contratto, il D.L. redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione

sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di

ritardata esecuzione.

3.10.3.In sede di collaudo il D.L.:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;

b) trasmette tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione e
contabilizzazione dell'opera ed alla materiale fruibilita dell’'opera, al collaudo statico ed a
quello tecnico-amministrativo allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

c) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

d) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

3.10.4.11 D.L. garantisce che entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine
lavori, e comunque prima della messa in esercizio delle opere, venga prodotta e fornita alla

Stazione appaltante tutta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo, da:

a) Elaborati “as built” dei lavori realizzati relativamente ad opere edili, opere strutturali ed
impianti elettrici e meccanici;

b) Dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestazioni delle opere e degli
impianti realizzati nonché dei materiali impiegati, delle apparecchiature e dei dispositivi di
sicurezza installati

c) Manuali tecnici di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc. degli impianti e delle
apparecchiature;

d) Verbali di corretta installazione, rapporti di prova, verbali di prove di verifica tecnico —
funzionale, ecc.;

e) Quanto necessario per 'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla — osta previsti.

3.11.  Altri oneri ed adempimenti
311101 D.L. deve verificare I'adempimento delle prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta,
autorizzazioni acquisiti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, la gestione dei
rapporti con i Funzionari, la presenza ad incontri e sopralluoghi nonché I'eventuale produzione di
documentazione richiesta dagli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera:
—  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
—  Servizio paesaggio e biodiversita, servizio edilizia, servizio demanio e consulenza tecnica,
servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Regione Autonoma

FVG;
—  Comando Provinciale Vigili del Fuoco
—  Settore Il — Interferenze Elettriche dell'lspettorato Territoriale FVG del Ministero dello

Sviluppo Economico;
—  Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Monfalcone;
—  Uffici dell’Area Urbanistica — Patrimonio — Edilizia Privata — Attivita Economiche e dell'Area
Tecnica del Comune di Grado.
3.11.2.11 D.L. deve garantire I'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente agli adempimenti imposti
alla Stazione Appaltante da norme cogenti quali, per esempio, quelli previsti dall’Autorita Nazionale
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Anticorruzione e dall'Osservatorio sui Lavori Pubblici, quelli in tema di subappalto e sub-
affidamento, ecc.;

3.11.3.11 D.L. deve gestire, in collaborazione ed assistenza al R.U.P., i rapporti ed effettuare tutti gli
incontri e sopralluoghi necessari con le Aziende erogatrici di servizi pubblici (energia elettrica, gas,
telefonia, dati, ecc.) per la tempestiva risoluzione delle interferenze e dei problemi tecnico —
organizzativi di cantiere, nonché con gli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera;

3.11.4.11 D.L. deve integrare la documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attivita
(S.C.ILA.) da presentare presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco ai fini della sicurezza
antincendio del gruppo elettrogeno. La documentazione progettuale alluopo predisposta verra
consegnata dal R.U.P. al D.L. che dovra pertanto completarla se e di quanto necessario. Il D.L.
dovra farsi carico di tutti i contatti preliminari, in corso d’opera e finali, nonché ogni altra verifica
necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite e quant’altro necessario e
prescritto dalla vigente normativa;

3.11.5.11 D.L. deve partecipare, qualora richiesto dal R.U.P., a tutti gli incontri eventualmente promossi
dagli Enti locali a scopo informativo e/o divulgativo;

3.11.6.11 D.L. o i membri dell'ufficio di direzione dei lavori, nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria
8:00 - 17:00), in caso di necessita dovranno, qualora non presenti in cantiere, essere sempre
reperibili e contattabili e, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo
possibile dal momento della richiesta di intervento.

4, Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui
allArt 1.

Art22.  Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in esecuzione

1. Le prestazioni minime richieste allAggiudicatario nellespletamento dell'incarico di coordinamento per la
sicurezza in esecuzione sono stabilite all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Nello svolgimento dell’incarico di coordinamento per la sicurezza € prevista 'esecuzione delle seguenti attivita:

Effettuare I'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti: &
preciso obbligo del C.S.E. verificare I'idoneita e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre
il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e
garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori

Predisporre la revisione e I'aggiornamento del PSC qualora si dovesse rendere necessaria in conseguenza
ad eventuali perizie di variante e contestualmente alle stesse ovvero valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. L'adeguamento della documentazione riguarda altresi il
Fascicolo dell'opera;

Controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta
attuazione del PSC in ogni fase di prosieguo dellattivita di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalita
previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese,
con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo deve comportare la segnalazione del
comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del
R.L/R.U.P. di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento
omissivo del C.S.E., impregiudicata I'azione sanzionatoria del R.L./R.U.P. nei confronti di quest'ultimo;

Garantire una presenza assidua in cantiere il cui valore minimo prefissato € pari ad 1 sopralluogo ogni 3 giorni
lavorati dall'impresa. Tale frequenza & da intendersi come valore medio: dovra essere infatti modulata sulla

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia (GO)

Tel. +39 0481 593 111

Fax +39 0481 593 410 Pag. 27 di 34



Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione
nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

base della tipologia di lavorazione e sulle esistenze di cantiere. A comprova del puntuale adempimento di tali
disposizioni, il C.S.E. deve provvedere all'annotazione sul giornale dei lavori di ogni sopralluogo effettuato,
rimandando contenuti, disposizioni, segnalazioni, annotazioni, ecc. ad un verbale di visita specificatamente
predisposto, sottoscritto dalle parti di cui dovra essere resa disponibile copia cartacea in cantiere e trasmessa
copia digitale al R.L./R.U.P.;

— Garantire altresi la partecipazione a tutti gli incontri necessari al coordinamento dei lavori ed alla risoluzione
delle interferenze con le infrastrutture esistenti, la viabilita del centro di Grado e le attivita rivierasche ovvero
quando lo richieda il R.L.;

— Garantire nelle forme pil opportune, una costante reperibilita nellorario di lavoro dell'impresa, in particolar
modo ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato ovvero individuate come tali nel
PSC ovvero quando lo richieda il R.L.;

— \Verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e
subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS,
INAIL e Cassa Edile ovvero di regolare DURC. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione
predetti deve essere segnalata al R.L/R.U.P.;

— Inviare al R.L./R.U.P. una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita, ma
con cadenza massima quindicinale, con I'obbligo — per il coordinatore stesso — di segnalare le inadempienze
dellimpresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,;

— Garantire I'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti,
ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica della congruita degli
oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, ecc. e
dovra svolgere, in collaborazione con il D.L. e con il R.L./R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale
iscrizione di riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

— Coordinamento e supervisione dei propri assistenti;

— Garantire, nellarco della giornata lavorativa (fascia oraria 8:00 — 17:00), in caso di necessita, la reperibilita
telefonica e, a semplice richiesta di intervento, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo

possibile.
3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui
allArt 1.
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CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA
Art23.  Modalita di pagamento dei corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarita contributiva
dell’Aggiudicatario, secondo le seguenti percentuali:

- Pagamenti in acconto fino al 80% (ottanta per cento) dell'onorario offerto, proporzionalmente al progresso dei
lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento
dei lavori;

- Pagamento del saldo corrispondente al residuo 20% (venti per cento) del totale dell'onorario offerto, dedotti i
pagamenti di cui al punto precedente, successivamente alla consegna di tutta la documentazione elencata
all’Art 21 ed all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, 'onorario &€ commisurato all'importo complessivo dei lavori
esegquiti. Il relativo importo ¢ liquidato dopo I'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti;

Le fatture dovranno essere intestate ad Irisacqua S.r.l., riportando obbligatoriamente l'oggetto del contratto, , il
C.I.G. e il C.U.P. relativo alla presente commessa. Eventuali ulteriori informazioni da inserire verranno comunicate
dal R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Le fatture dovranno essere emesse in conformita al regime della scissione dei pagamenti (riportanti 'annotazione
“split payment” —ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72).

Irisacqua S.r.l. non rientra tra le amministrazioni pubbliche in cui trova applicazione il D.M. n. 55 dd. 03.04.2013
sulla fatturazione elettronica.

Il pagamento di quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva come risultante dal
D.U.R.C., non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario sul conto
dedicato dall’Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

Art24. Tracciabilita dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario del servizio € tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine
di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari.

Art25.  Anticipazione

La Stazione Appaltante non procedera alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione
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CAPO 7 CAUZIONI E GARANZIE
Art26.  Garanzia definitiva

1. All'atto di sottoscrizione del contratto di incarico professionale, I'Aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva secondo le modalita previste nel disciplinare di gara.

2. La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia prestata per il recupero delle sanzioni irrogate, a seguito di
inadempienze, come previsto all'Art 15 del presente Capitolato, il recupero di oneri, spese e risarcimento danni a
seguito di risoluzione del contratto di incarico professionale.

3. Qualora limporto della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, la Stazione
Appaltante concedente si riserva l'insindacabile facolta di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto
necessario al ripianamento dei danni.

Art27.  Responsabilita civile e polizza assicurativa

1. La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilitd derivante direttamente o indirettamente dal servizio
svolto. Tutte le responsabilita saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto
dell'affidamento.

2. La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilita per qualsiasi danno che dovesse derivare
all'Aggiudicatario ad opera di terzi.

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilita sia civile che penale per
eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del
servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante
concedente, salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di societa assicuratrici.

4, L'Aggiudicatario rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del
servizio tecnico allo stesso affidato e rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

5. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Affidatario dovra essere munito, a far data dalla
sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile e professionale per una somma assicurata non
inferiore a € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00), a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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CAPO 8 CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO, MANODOPERA, SICUREZZA

Art28. Controversie

1. Nel caso di insorgenza di controversie relative allinterpretazione e all’esecuzione del contratto di incarico
I'Aggiudicatario non potra sospendere né rifiutare I'esecuzione del servizio professionale, ma dovra limitarsi a
produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante in attesa che vengano assunte, di comune
accordo, le decisioni in merito.

2. Le controversie che non trovano soluzione con I'accordo di cui al comma precedente possono essere trattate con le
modalita previste all'art. 206 (accordo bonario) o all'art. 208 (transazione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla
competenza dell’Autorita giudiziaria del Foro di Gorizia con esclusione della competenza arbitrale.

Art29. Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del
C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.

2. La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario;
b) nei casi di subappalto non consentiti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e al modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dalla Stazione Appaltante;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all'Art 24 del presente Capitolato;
f)  violazione del divieto di cessione del contratto;
g) neglialtri casi previsti dalla legge.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r
allAggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 del C.C..

Art 30. Fallimento dell’Aggiudicatario, scioglimento del contratto, fusioni e
conferimenti, trasferimenti

1. In caso di fallimento dellAggiudicatario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Se l'esecutore del contratto € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. In caso di fallimento dell Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la
Stazione Appaltante interpella progressivamente i Soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento del
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servizio. Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso I'originario
aggiudicatario (art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario o di uno o pil SoCi
dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante pud dichiarare sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso non spetta agli aventi causa (o agli eredi
dell’Aggiudicatario) alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

9. Incaso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto d’appalto non si risolve.

6. Il contratto si risolve, invece (art. 1671 del C.C.), quando la considerazione della persona dell’'uno o dell'altro € stata
motivo determinante del rapporto contrattuale.

7. Per le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere
pubbliche e per il trasferimento o l'affitto di azienda si applica quanto previsto e contenuto nel D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Art31.  Clausola compromissoria

1. Ai sensi dell'art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterra la clausola
compromissoria.
Art 32.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’Aggiudicatario é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell’'esecuzione del contratto.
Art33.  Sicurezza del personale

1. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio
rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello
stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell'attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).
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CAPO9 NORME FINALI

Art 34.  Essenazialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste
nel presente Capitolato, nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.

2. L'Appaltatore dichiara altresi di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle clausole
contrattuali e che possono incidere sul’'andamento e sul costo del servizio.

3. L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, @ meno che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (€ non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto si assume la responsabilita civile e penale, piena ed intera,
derivante da qualsiasi causa e motivo in relazione all'esecuzione dell’appalto.

Art 35.  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione I'art. 121 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

2. Seil contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al precedente comma, trova applicazione I'art. 122 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

Art 36.  Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

1. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potra avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai
sensi dell'art. 2237, co. 1 del C.C., ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente
svolto fino al momento del recesso. In tal caso lincaricato avra diritto al compenso relativo alle prestazioni
effettivamente effettuate.

2. Aisensidellart. 1456 del C.C. la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in danno del
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 (dieci) giomni dal termine offerto in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento;

b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;

¢) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneita dichiarati in sede di offerta;

d) accertamento della non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all'offerta.

3. La rescissione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del C.C.
in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
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Procedura negoziata plurima per I'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione
nellambito dell'intervento di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado — 1° lotto”

AWVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art 37.  Trattamento dei dati personali

1. Vedasi documentazione di gara.

Art 38.  Responsabilita verso terzi

1. L’Aggiudicatario sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi in ogni
caso connessa all'esecuzione dell'appalto affidato. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della
Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art39. Codice Etico

1. Vedasi documentazione di gara.

Art40. Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto e nel presente Capitolato e nel contratto di incarico professionale si fara
riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
Art41.  Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra La Stazione Appaltante e I'Aggiudicatario potranno avvenire anche verbalmente, ma saranno
comunque confermate per iscritto a mezzo posta o posta elettronica.

2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalita di svolgimento delle prestazioni, le
penali e le contestazioni dovranno, in ogni caso, essere rese per iscritto a mezzo lettera raccomandata o P.E.C..
Art42. Varie

1. La Stazione Appaltante & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei
documenti prodotti dall’Aggiudicatario nell'espletamento del proprio incarico, € cid anche in caso di affidamento a
terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
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