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ALLEGATO L4

DICHIARAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE


Oggetto: Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”

Il sottoscritto 	
nato il 	a 	
residente a 	cod. Istat 	
codice fiscale personale 	
in qualità di 	
dell'impresa 	
con sede in 	
con codice fiscale n	
con partita IVA n	
codice attività dell'impresa 	
volume d'affari 	
telefono ……………………fax ………………...	e-mail 	
matricola INPS 	matricola INAIL	

nel presentare la propria manifestazione di interesse relativamente alla gara in oggetto come (selezionare l'opzione):
· impresa singola;
· capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un G.E.I.E. già costituito;
· mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un G.E.I.E. già costituito;
· capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio;
· mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio;
· altri casi ……………………………………………...……………………………………………………………
(nel caso di partecipazione in A.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte quante sono le imprese che intendono raggrupparsi)

Nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare degli artt. 46, 47 e 48, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che nella formulazione dell’offerta economica, così come indicato alla lettera A. dell’allegato L4 “OFFERTA ECONOMICA”, ha tenuto conto del costo del lavoro determinato sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 23 dd. 03.04.2017 e l’importo indicato è stato calcolato come da seguente tabella:
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	IMPORTO PARZIALE MANODOPERA[footnoteRef:1] [1:  Da riportare la sommatoria degli importi riportati nella riga “C) Importo manodopera [A)·B)]” in modo da ottenere l’importo totale della manodopera per ciascun articolo.] 
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	Q.TA’[footnoteRef:2] [2:  Quantità di progetto desunte dal computo metrico estimativo.] 
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	1
	01.1.AB1.02
	PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI
	Mq
	336,00
	B) Ore[footnoteRef:4] [4:  Da riportarsi le ore complessivamente impiegate dalla singola tipologia di personale dipendente per l’esecuzione della relativa lavorazione.] 
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	C) Importo manodopera [A)·B)][footnoteRef:5] [5:  L’importo indicato deve essere calcolato sulla base delle ore indicate nella cella sovrastante per il costo medio orario indicato nella riga “costo medio orario” della medesima colonna.] 

	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	2
	10.5.WK2.15.A
	MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI
	Cad
	5,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………
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	…..……
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	…..……
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	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	3
	10.5.WK2.15.B
	MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI
	Cad
	4,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
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	……………..…………
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	…..……
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	…..……
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	4
	10.5.WK2.16.A
	MESSA A DIMORA DI SIEPE
	M
	10,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
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	…..……
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	…..……
	…..……
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	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	5
	10.5.WK2.16.B
	MESSA A DIMORA DI SIEPE
	M
	22,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	6
	10.5.WK2.17.A
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO
	Cad
	5,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………
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	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	7
	10.5.WK2.19.A
	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI
	Cad
	4,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………
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	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	8
	10.5.WK2.20.A
	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA
	Cad
	9,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	9
	100.01.NP.01
	RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE E INSEGNE AREA SCAVO ARCHEOLOGICO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	10
	100.01.NP.02
	RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE E INSEGNE AREA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	11
	100.01.NP.03
	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO BITTA ESISTENTE
	A corpo
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	12
	100.01.NP.04
	SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	Cad
	6,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	13
	100.02.NP.01
	BY-PASS LINEA FOGNARIA ESISTENTE
	M
	310,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	14
	100.02.NP.02
	BY-PASS LINEA ACQUEDOTTO
	M
	100,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	15
	100.02.NP.03
	WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE
	M
	519,10
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	16
	100.02.NP.04
	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - ATTREZZATURE
	A corpo
	3,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	17
	100.02.NP.05
	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - NOLEGGIO GIORNALIERO
	Gg
	207,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	18
	100.02.NP.06
	BY-PASS LINEA ESISTENTE DISTRIBUZIONE GAS
	M
	120,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	19
	100.03.NP.01
	BLINDAGGIO DELLO SCAVO (SOVRAPREZZO)
	M
	842,32
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	20
	100.03.NP.02
	SOVRAPREZZO PER RIPORTO DEL MATERIALE ALL'INTERNO DEGLI SFIORI
	Mc
	25,20
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	21
	100.03.NP.03
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO DA PONTONE
	Mc
	4317,41
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	22
	100.04.NP.01
	TUBAZIONI IN PRFV DN 400 mm PN 6 SN 10000
	M
	12,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	23
	100.04.NP.02
	TUBAZIONI IN PRFV DN 800 mm PN 6 SN 10000
	M
	370,50
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	24
	100.04.NP.03
	TUBAZIONI IN PRFV DN 1100 mm PN 6 SN 10000
	M
	94,65
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	25
	100.04.NP.04
	RIMOZIONE DI CONDOTTE
	Cm*m
	14400,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	26
	100.04.NP.05
	F. E P. DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE100 RC PN 16 SDR 11
	M
	100,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	27
	100.04.NP.06
	FORNITURA E POSA DI COLLETTORE SOTTOMARINO PEAD 800 mm PN 10
	M
	594,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	28
	100.04.NP.07
	ALLACCIAMENTO FOGNATURA PVC FINO a DN 300 mm
	M
	501,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	29
	100.04.NP.08
	ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO
	Cad
	7,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	30
	100.04.NP.09
	CARTELLA IN PEAD DN 800 mm PN 10 CON INSTALLAZIONE SUBACQUEA
	Cad
	4,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	31
	100.04.NP.10
	F. E P. DI POZZETTO DI LINEA - DN 1200 mm
	Cad
	18,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	32
	100.04.NP.11
	F. E P. DI POZZETTO QUADRATO 150 x 150 cm
	Cad
	8,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	33
	100.04.NP.12
	RESINATURA INTERNA MANUFATTO SFIORO "C"
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	34
	100.04.NP.13
	RESINATURA INTERNA MANUFATTO SFIORO "D"
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	35
	100.04.NP.15
	SCATOLARE IN C.A. 300X150 cm
	M
	30,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	36
	100.04.NP.16
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE PEAD De 800 mm PN 10
	M
	34,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	37
	100.04.NP.17
	RICOLLEGAMENTO DI DERIVAZIONE ESISTENTE
	A corpo
	12,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	38
	100.04.NP.18
	PEAD De 160 mm - PE 100 - SDR 11
	M
	90,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	39
	100.04.NP.19
	PEAD De 125 mm - PE 100 - SDR 11
	M
	135,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	40
	100.04.NP.20
	INTERCETTAZIONE SINGOLA DEL FLUSSO SU CONDOTTA DI GAS METANO B.P.
	A corpo
	6,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	41
	100.04.NP.21
	COLLEGAMENTO MEDIANTE SALDATURA SU CONDOTTE GAS B.P. E M.P.
	Cad
	6,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	42
	100.04.NP.22
	CONDOTTA PEAD ATTRAVERSAMENTO MARGINAMENTO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	43
	100.04.NP.23
	CAMERETTE DI ISPEZIONE DIM. 60-80x120 cm
	Cad
	8,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	44
	100.04.NP.24
	COLLEGAMENTI RETE IDRICA
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	45
	100.05.NP.01
	PASSAGGIO SCATOLARE ATTRAVERSO MARGINAMENTO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	46
	100.05.NP.02
	GRIGLIA IN ACCIAIO IN USCITA AL MANUFATTO SCATOLARE
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	47
	100.05.NP.03
	SCALA ANTICADUTA PER H FINO A 6,5 m
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	48
	100.05.NP.04
	SCALA ANTICADUTA PER H FINO A 3,5 m
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	49
	100.06.NP.01
	GRIGLIA AUTOMATICA SEMICILINDRICA CON COCLEA DI PULIZIA INTERNA
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	50
	100.06.NP.02
	MISURATORI DI LIVELLO AD ULTRASUONI
	A corpo
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	51
	100.06.NP.03
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE – Q=180 l/s
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	52
	100.06.NP.04
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE IN TUBO CONTENITORE – Q=620 l/s
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	53
	100.06.NP.05
	GRUPPO ELETTROGENO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	54
	100.07.NP.01
	PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
	Kg
	3409,59
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	55
	100.07.NP.02
	SARACINESCA DN 300 mm
	Cad
	3,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	56
	100.07.NP.03
	GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 300 mm
	Cad
	3,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	57
	100.07.NP.04
	VALVOLA DI NON RITORNO A PALLA DN 300 mm
	Cad
	3,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	58
	100.07.NP.05
	VALVOLA A CLAPET DI NON RITORNO DN 700 mm
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	59
	100.07.NP.06
	SFIATO ANTICOLPO D'ARIETE DN 150 mm
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	60
	100.07.NP.07
	SARACINESCA DN 150 mm
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	61
	100.07.NP.08
	GIUNTO MULTIMATERIALE DN 800 mm
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	62
	100.07.NP.09
	PEZZO SPECIALE A TEE DN 800 mm IN PEAD
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	63
	100.07.NP.10
	PARATOIA MANUALE A SEZIONE QUADRATA 1000X1000 mm
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	64
	100.08.NP.01
	CHIUSINI MODULARI IN GHISA SFEROIDALE classe D400
	Kg
	11117,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	65
	100.08.NP.02
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE classe D400 A TENUTA STAGNA
	Kg
	864,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	66
	100.08.NP.03
	CHIUSINO PER SARACINESCA GAS
	Cad
	6,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	67
	100.08.NP.04
	PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO LAVATO
	Mq
	22,89
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	68
	100.11.NP.02
	RIPOSIZIONAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	Cad
	6,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	69
	100.11.NP.03
	RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE E INSEGNE AREA SCAVO
ARCHEOLOGICO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	70
	100.11.NP.04
	RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE E INSEGNE AREA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
	A corpo
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	71
	100.11.NP.05
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO BASE POZZOLANICA
	Mc
	45,52
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	72
	100.14.NP.01
	FORMAZIONE DI COLLETTORE DI TERRA PER IMPIANTI STRADALI – Cu 200 x 30 x 5 mm
	Cad
	3,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	73
	100.14.NP.02
	DISPERSORE ORIZZONTALE PER IMPIANTO DI TERRA IN TONDINO D’ACCIAIO ZINCATO Ø 10 mm
	M
	65,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	74
	100.14.NP.03
	NODO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE “EQS” REALIZZATO CON PIATTINA D’ACCIAIO INOX 20x2 mm
	M
	45,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	75
	100.14.NP.04
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE DI MASSA ESTRANEA
	Cad
	25,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	76
	100.14.NP.05
	PUNTO DI CONNESSIONE TRA I FERRI DI ARMATURA E IL DISPERSORE ORIZZONTALE (SALDATURA)
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	77
	100.14.NP.06
	NICCHIA PREFABBRICATA IN CLS DELLE DIMENSIONI NETTE INTERNE DI 2,4 x 0,56 x h 1,7 m
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	78
	100.14.NP.07
	NICCHIA PREFABBRICATA IN CLS DELLE DIMENSIONI NETTE INTERNE DI 1,2 x 0,56 x h 1,7 m
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	79
	100.14.NP.08
	QUADRO ELETTRICO ARRIVO LINEA E COMMUTAZIONE ZONA 1 *Q-1/Z1*
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	80
	100.14.NP.09
	QUADRO ELETTRICO ARRIVO LINEA E COMMUTAZIONE ZONA 2 *Q-1/Z2*
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	81
	100.14.NP.10
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E PROTEZIONE POMPE IDROVORE E SOMMERSE *Q-2/Z2*
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	82
	11.1.UD1.03
	TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE
	Mq
	1000,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	83
	11.2.AD2.04.A
	PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA Da 0 a 60 m dal p.c.
	M
	10,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	84
	11.2.AD2.04.F
	PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN ETRIA GROSSOLANA Sovrapprezzo per uso di corona diamantata
	M
	10,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	85
	11.6.CP1.01.A
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO
	Mc
	363,70
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	86
	11.7.CP1.01.A
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
	Mc
	5365,11
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	87
	11.7.CP1.01.B
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - Sovrapprezzo per ogni metro in più di profondità.
	Mc
	4014,46
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	88
	11.8.CP1.01.A
	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA
	Mc
	822,22
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	89
	11.8.CP1.01.D
	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 80% della densità massima AASHTO
	Mc
	697,88
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	90
	11.8.CP1.02
	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA
	Mc
	804,59
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	91
	11.8.CP1.04
	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
	Mc
	1442,76
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	92
	11.8.CP1.12
	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE MARITTIMO
	Mc
	967,43
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	93
	11.8.CP1.13
	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO
	Mc
	4229,83
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	94
	12.1.CP1.01.A
	FONDAZIONE STRADALE
	Mc
	267,49
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	95
	12.1.CP1.01.C
	FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 85% della densità massima AASHTO
	Mc
	74,48
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	96
	12.1.CP1.02
	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
	Mc
	90,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	97
	12.3.YS5.02.B
	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER
	Mq
	1802,30
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	98
	12.4.YS5.01.B
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
	Mq
	4272,60
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	99
	12.6.BQ4.01.A
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
	Mq
	254,37
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	100
	12.6.EQ4.01.C
	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO - Spess. 20 cm
	Mq
	68,91
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	101
	12.6.EQ4.01.F
	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO - Spess. 15 cm
	Mq
	350,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	102
	12.6.EQ4.02.B
	MASSETTO IN CALCESTRUZZO
	Mq
	188,49
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	103
	12.7.CP1.01
	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO
	Mq
	20,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	104
	12.8.BS1.01.A
	DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE Andante
	Mq
	1059,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	105
	12.8.BS1.01.B
	DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia
	Mq
	903,10
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	106
	12.8.BS1.03.A
	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Per i primi 3 cm
	Mq
	2748,50
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	107
	13.1.EQ4.01
	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI
	Mc
	149,03
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	108
	16.2.EQ4.01.B
	DIAFRAMMI IN C.A. PER PARATIE DI SOSTEGNO Spessore fino a 60 cm
	Mq
	1068,72
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	109
	16.5.EQ4.02.C
	PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
	Mc
	341,94
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	110
	16.9.HG1.01
	CORDONE WATER-STOP CON BARRE DI BENTONITE PER GIUNTI DI STRUTTURE IN C.A.
	M
	68,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	111
	20.1.BQ4.01.B
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Per calcestruzzo andante armato
	Mc
	11,01
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	112
	20.1.BQ4.02
	DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE SEGATRICE CIRCOLARE
	Mq
	48,44
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	113
	20.1.EQ4.02.C
	SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO
	Mc
	67,10
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	114
	20.1.EQ4.07.C
	GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO PER MURATURE IN ELEVAZIONE
	Mc
	154,88
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	115
	20.2.RI1.01.B
	CASSERATURA PER GETTI IN CALCESTRUZZO - MURI IN ELEVAZIONE
	Mq
	459,66
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	116
	20.2.ZU2.02.A
	ANCORAGGI CON TIRAFONDI DI MACCHINE E STRUTTURE METALLICHE A GETTI IN CLS
	Cad
	2,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	117
	20.3.DH2.01.A
	ACCIAIO TONDE PER C.A.
	Kg
	181128,10
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	118
	20.6.HH2.01
	STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE
	Kg
	1418,24
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	119
	21.1.FG2.01.D
	MURATURA IN MATTONI PIENI E SEMIPIENI DI LATERIZIO AD UNA … mattoni semipieni 5,5x12x25 cm in opera con malta bastarda
	Mq
	19,18
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	120
	25.1.CP1.01.A
	SCAVO A MANO IN AREA ARCHEOLOGICA - Fino a profondità di 100 cm
	Mc
	180,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	121
	25.1.CP1.01.B
	SCAVO A MANO IN AREA ARCHEOLOGICA - Per ogni metro in più di profondità
	Mc
	216,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	122
	25.2.BE3.02
	RIMOZIONE CONCI IN PIETRA
	Mc
	4,91
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	123
	30.1.BH2.01.A
	RIMOZIONI DI RECINZIONI
	Mq
	4,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	124
	30.1.JH2.01.B
	RECINZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA Altezza 125 cm
	M
	10,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	125
	30.2.HH2.02.B
	CANCELLI IN ACCIAIO A DUE ANTE
	Kg
	60,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	126
	40.1.BQ4.01.B
	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
	M
	302,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	127
	40.1.GQ4.01.A
	CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO
	M
	314,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	128
	40.1.GQ4.02.B
	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI
	M
	12,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	129
	40.2.SS5.01.B
	CUNETTA CIGLIO STRADA DRITTA O CURVA, IN PIANO O IN PENDENZA
	M
	363,50
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	130
	40.3.BQ4.01.A
	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN CLS LEGGERMENTE ARMATO
	Mq
	350,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	131
	40.3.BQ4.01.B
	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI In elementi autobloccanti e porfido
	Mq
	454,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	132
	40.3.SE1.01.B
	MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO
	Mq
	665,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	133
	40.5.WK1.01
	TAPPETO ERBOSO COMORESI
	Mq
	377,75
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	134
	40.5.WP1.01
	TERRA VEGETALE
	Mc
	75,55
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	135
	50.3.GQ4.01.E
	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE - Dimensioni interne 60x60x70 cm
	Cad
	12,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	136
	50.3.GQ4.01.F
	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE - Dimensioni interne 80x80x80 cm
	Cad
	13,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	137
	50.3.GQ4.02.I
	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS - Dimensioni interne 80x80x20 cm
	Cad
	20,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	138
	50.3.GQ4.03.A
	SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI
	Cad
	10,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	139
	50.4.GH1.01.B
	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400
	Kg
	450,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	140
	50.4.GH1.01.C
	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Sovrapprezzo per guarnizione in elastomero
	Kg
	240,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	141
	50.4.GQ4.01.B
	CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS
	Cad
	23,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	142
	50.5.GH1.01.C
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400
	Kg
	3212,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	143
	50.5.GH1.01.D
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400 con guarnizione in elastomero
	Kg
	3876,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	144
	61.5.QZ2.01.A
	GRUPPO DI CONTINUITA MONOFASE
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	145
	62.1.OH5.01.L
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 120 mm²
	M
	8,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	146
	62.1.OH5.01.m
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 150 mm²
	M
	2240,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	147
	62.1.OH5.01.O
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 240 mm²
	M
	24,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	148
	62.1.OH5.03.A
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 3x1.5 mm²
	M
	30,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	149
	62.1.OH5.03.C
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 3x4 mm²
	M
	15,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	150
	62.1.OH5.04.F
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 4x16 mm²
	M
	15,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	151
	62.1.OH5.04.G
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 4x25 mm²
	M
	9,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	152
	62.1.OH5.05.E
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 5x10 mm²
	M
	620,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	153
	62.1.OH5.06.B
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG7R 0,6/1 kV - Cavo 7x2,5 mm²
	M
	15,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	154
	62.1.OH5.51.F
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO N07V-K 450/750 V - Cavo 16 mm²
	M
	31,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	155
	62.1.OH5.51.L
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO N07V-K 450/750 V - Cavo 120 mm²
	M
	5,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	156
	62.1.OH5.51.m
	LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO N07V-K 450/750 V - Cavo 150 mm²
	M
	326,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	157
	62.1.OH5.64.A
	LINEE IN CAVO MULTIPOLARE TIPO FRORH2R 450/750 V - Cavo 2x1 mm²
	M
	80,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	158
	62.2.IN6.01.G
	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI - 125 mm
	M
	600,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	159
	62.2.IN6.01.I
	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI - 160 mm
	M
	85,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	160
	62.2.IN6.01.J
	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI - 200 mm
	M
	570,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	161
	65.1.QZ1.01
	INTERRUTTORI SEZIONATORI
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	162
	65.5.QZ1.02.A
	CONTATTI AUSILIARI DI INDICAZIONE E DI INTERVENTO PER INTERRUTTORI MODULARI
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	163
	65.7.QZ1.06.C
	COMMUTATORI
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	164
	65.8.QN8.01.B
	CENTRALINI MODULARI DA PARETE
	Cad
	1,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	165
	71.2.VV4.01.A
	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
	M
	1765,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	166
	71.2.VV4.02
	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
	Mq
	198,50
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	167
	AA.100.2
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	Mq
	2630,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	168
	AA.102
	BONIFICA BELLICA PROFONDA
	M
	3278,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	169
	AC.100.7
	PALANCOLATO PROVVISIONALE
	M
	49,90
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	170
	AS.045
	SCAVO IN TRINCEA SUBACQUEA
	Mc
	4317,41
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	171
	AS.070
	SCAVO CON MEZZO MECCANICO ALL'INTERNO DI TURE
	Mc
	30,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	172
	AT.004.2
	CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATEORIALE DI RISULTA DAGLI SCAVI SUBACQUEI
	Tonn
	1254,40
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	173
	BC.121
	BARRIERA ANTITORBIDITA'
	M
	965,00
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	174
	CL.004
	NOLO DI PALANCOLE METALLICHE
	Kg*mese
	1123939,8
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	……………..…………

	
	
	
	
	
	C) Importo manodopera [A)·B)]
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	

	175
	CL.100.1
	INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE
	M
	24565,24
	B) Ore
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
	…..……
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Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di
“Rifacimento della rete fognaria nel capoluogo comunale di Grado – 1° lotto”

ALLEGATO L4 – DICHIARAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE



Data, ………..…………………………..

……….……….……….……….
Firma del Legale Rappresentante
(Firma di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in raggruppamenti)

………….……….……….…………..……….			………….……….……….…………..……….
………….……….……….…………..……….			………….……….……….…………..……….
………….……….……….…………..……….			………….……….……….…………..……….
………….……….……….…………..……….			………….……….……….…………..……….

N.B.: L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
· titolare della ditta se trattasi di azienda individuale
· legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio
· institore (art. 2203 c.c. e ss.) o procuratore (art. 2209 c.c. e ss.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla domanda.
Allegare fotocopia di valido documento d'identità.
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