
IRISACQUA S.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 

ALLEGATO L4 

 

DICHIARAZIONE COSTO PERSONALE  

 

Oggetto: Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di raccolta di acque 

nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni 

 
Il sottoscritto  ..................................................................................................................................................................  

nato il  ............................................... a  .........................................................................................................................  

residente a  ............................................................... cod. Istat  .....................................................................................  

codice fiscale personale  ................................................................................................................................................  

in qualità di  ....................................................................................................................................................................  

dell'impresa  ...................................................................................................................................................................  

con sede in  ....................................................................................................................................................................  

con codice fiscale n ........................................................................................................................................................  

con partita IVA n .............................................................................................................................................................  

codice attività dell'impresa  ............................................................................................................................................  

volume d'affari  ...............................................................................................................................................................  

telefono ……………………fax ………………... ....................... e-mail  ...........................................................................  

matricola INPS  ................................................ matricola INAIL ....................................................................................  

 

 

nel presentare la propria manifestazione di interesse relativamente alla gara in oggetto come (selezionare 
l'opzione): 

□ impresa singola; 
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un G.E.I.E. già 

costituito; 
□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un G.E.I.E. già costituito; 
□ capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio; 
□ mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio; 
□ altri casi ……………………………………………...…………………………………………………………… 

(nel caso di partecipazione in A.T.I. copiare la soprastante intestazione tante volte quante sono le imprese che 
intendono raggrupparsi) 

 

Nel presentare offerta relativamente alla gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
in particolare degli artt. 46, 47 e 48, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 



445/2000 e s.m.i. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che nella formulazione dell’offerta economica, così come indicato alla 
lettera A. dell’allegato L4 “OFFERTA ECONOMICA”, ha tenuto conto del costo del lavoro determinato 
sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 23 dd. 03.04.2017 e l’importo indicato è stato calcolato come da 
seguente tabella: 

 

 

 



 

TABELLA RIEPILOGO COSTO MANODOPERA PER SINGOLE LAVORAZIONI 

1 Da riportare la sommatoria degli importi riportati nella riga “C) Importo manodopera [A)·B)]” in modo da ottenere l’importo totale della manodopera per ciascun articolo. 
2 Quantità di progetto desunte dal computo metrico estimativo. 
3 Costo medio orario per dipendenti delle imprese edili ed affini comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, indennità, contributi e oneri specifici della tabella per la provincia di Gorizia – D.M. n. 23 dd. 03.04.2017. 
4 Da riportarsi le ore complessivamente impiegate dalla singola tipologia di personale dipendente per l’esecuzione della relativa lavorazione. 
5 L’importo indicato deve essere calcolato sulla base delle ore indicate nella cella sovrastante per il costo medio orario indicato nella riga “costo medio orario” della medesima colonna. 

 

ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

1 10.2.BY1.01.A 
SGOMBERI-DEMOLIZIONI-RIMOZIONI SECONDO STATO FISICO 
Materiali inerti 

m³ 300,00 

B) Ore (4) …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera (5) 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

2 10.2.BY1.01.B 
SGOMBERI-DEMOLIZIONI-RIMOZIONI SECONDO STATO FISICO  
Materiali metallici 

t 14,99 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

3 10.2.BY1.01.C 
SGOMBERI-DEMOLIZIONI-RIMOZIONI SECONDO STATO FISICO   
Materiali legnosi - plastici 

m³ 30,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

4 10.5.CD1.01.B STESA TERRA DI COLTIVO  Operazione meccanica m³ 305,50 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

5 10.5.WK2.07.A 
DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE Con raccolta e trasporto a 
discarica dei materiali di risulta 

m³ 350,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

6 11.6.CP1.04 SCOTICO m³ 410,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

7 11.7.CP1.01.B 
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA 
Sovrapprezzo per ogni metro in più di profondità 

m³ 150,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

8 11.7.CP1.02.B 
SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA TENERA DA PICCONE O DA 
PUNTA Sovrapprezzo per ogni metro in più di profondità 

m³ 163,49 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

9 11.7.NP38 
ESECUZIONE DI SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI 
QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA  

m³ 4404,89 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

10 11.7.NP41 CARICO E TRASPORTO A DISCARICA COMPRESI ONERI  m³  15,90 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

10 11.8.CP1.03 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO m³ 154,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

11 11.8.NP44 
RINTERRO DEGLI SCAVI CON MATERIALE MISTO DI CAVA E DI 
RISULTA DEGLI SCAVI 

m³ 630,64 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

12 11.8.NP45 
RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA E DI RISULTA 
DEGLI SCAVI  A PROTEZIONE DI TUBAZIONI 

m³ 905,70 B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………..………… 

file:///C:/Users/lmezzorana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EA98D941.xls%23RANGE!_ftn3


ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

6 12.1.NP46 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALE MISTO GRANULARE m³  22,87 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

7 12.1.NP47 STRATO DI FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO m³  36,06 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

8 12.3.NP42 
STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
SEMIAPERTO (BINDER) 

m²  8,63 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

9 12.4.NP43 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA m²  4,14 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

10 12.8.bs1.03.a Per i primi 3 cm m²  3,14 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

11 14.2.CE3.01.A SCOGLIERA IN MASSI NATURALI - Massi da 1 t t 144,70 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… 

  C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

12 14.2.CE3.01.b SCOGLIERA IN MASSI NATURALI  - Massi da 5 t t 176,25 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

13 16.5.EQ4.02.A 
PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO - 
Classe Rck 25 

m³ 87,18 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

14 20.1.BQ4.01.b 
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O 
ARMATO - Per calcestruzzo andante armato 

m³ 281,34 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

13 20.1.EQ4.07.A Con cemento CEM I 32,5 - Classe Rck 25 m³  160,08 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

14 20.2.RI1.01.B Casseri per muri in elevazione m²  26,85 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

15 20.2.ZU2.01.b Fori da 22 a 30 mm con barre fino al diam. 16 mm per Cadauno 900,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

16 20.3.DH2.01.C In barre tipo Fe B 44 k kg  1,79 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

17 20.3.DH2.01.D 
ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE O RETE 
ELETTROSALDATA - Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k 

kg 3.774,23 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

18 20.6.BH2.02 RIMOZIONE CARPENTERIA METALLICA kg 3.000,25 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

file:///C:/Users/lmezzorana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EA98D941.xls%23RANGE!_ftn3


ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

19 20.6.hh2.01.c CARPENTERIA METALLICA - Acciaio di Classe Fe 510 kg 1.011,98 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

20 20.6.hh2.01.d 
CARPENTERIA METALLICA - Sovrapprezzo per zincatura a caldo per 
strutture metalliche 

kg 3.375,60 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

21 20.6.hh2.01.e 
CARPENTERIA METALLICA - Sovrapprezzo per applicazione di due 
mani di vernice poliuretanica bicomponente 

kg 3.375,60 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

22 20.6.HH2.03 
PIASTRE ED ANGOLARI IN ACCIAIO DA INGHISARE IN GETTI DI 
CLS 

kg 2.366,40 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

23 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato m²  9,20 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

24 40.3.EQ4.01.A Con spolvero superficiale al quarzo m²  19,47 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

25 40.5.WK1.01 TAPPETO ERBOSO COMORESI m²  4,53 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

26 40.5.WP1.01 TERRA VEGETALE m³  41,16 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

27 50.1.IQ4.02.B 
TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO ARMATO CON GIUNTI A BICCHIERE - 
Diametro interno 400 mm 

m 90,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

28 50.1.IQ4.02.c 
TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO ARMATO CON GIUNTI A BICCHIERE - 
Diametro interno 500 mm 

m 30,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

29 50.1.NP49 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 - DN 250 mm m  33,26 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

30 50.1.NP50 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 - DN 315 mm m 50,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

31 50.3.GQ4.01.F Dimensioni interne 80x80x80 cm Cadauno  158,42 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

32 50.3.GQ4.01.G 
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE 
- Dimensioni interne 100x100x100 cm 

Cadauno 21,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

33 50.3.GQ4.02.I 
PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS - Dimensioni 
interne 80x80x20 cm 

Cadauno 24,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

34 50.3.GQ6.NP34 REALIZZAZIONE IMMISSIONE SU FOGNATURA ESISTENTE Cadauno  152,00 B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………..…………  

file:///C:/Users/lmezzorana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EA98D941.xls%23RANGE!_ftn3


ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

35 50.3.GQ6.NP35 REALIZZAZIONE IMMISSIONE SU CAMERETTA ESISTENTE Cadauno  196,13 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

36 50.3.GQ6.NP36 MESSA IN QUOTA CHIUSINI E GRIGLIE Cadauno  209,04 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

37 50.4.GH1.01.B Classe D 400 kg  2,86 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

38 50.5.GH1.01.C CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE - Classe D 400 kg 2.344,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

39 50.NP14 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERETTA PREFABBRICATA 
IN CLS ARMATO VIBRATO A SEZIONE CIRCOLARE DN 1200 - H 
MAX = 1,50 m 

h  1.101,67 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

40 50.NP15 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERETTA PREFABBRICATA 
IN CLS ARMATO VIBRATO A SEZIONE CIRCOLARE DN 1200 - H 
MAX = 2,50 m 

h 49,27 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

41 50.NP16 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMERETTA PREFABBRICATA 
IN CLS ARMATO VIBRATO A SEZIONE CIRCOLARE DN 1200 - H 
MAX = 3,50 m 

h  622,18 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

42 50.NP21 
REALIZZAZIONE ALLACCIO UTENZA PRIVATA CON POZZATTO 50 
X50 X 100 SU SEDE STRADALE 

ml  106,83 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

43 71.2.VV4.01.B Larghezza 15 cm m  0,52 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

44 71.2.VV4.02 
VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI 
ARRESTO E ZEBRATURE 

m²  5,55 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

45 57.2.IH2.02.G 
CANALI CIRCOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA - Diam. 180 
mm - Spessore lamiera 0,5 mm 

m 100,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

46 57.2.IH2.02.L 
CANALI CIRCOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA - Diam. 315 
mm - Spessore lamiera 0,6 mm 

m 50,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

47 58.1.IH4.01 FINITURA RIVESTIMENTO TUBAZIONI IN LAMINA DI ALLUMINIO m² 125,60 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

48 58.1.IM1.01.K 
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO 
(COEFFICIENTE "1") - Per tubazioni DN 150 

m 233,14 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

49 99.3.AI1.16.NP29 
ARMATURA DI PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI 
SCAVO MEDIANTE SISTEMA DI BLINDAGGIO A PANNELLI 
METALLICI  

ml 1.837,41 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
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ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

50 B1.1.106.50.B PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO - Con sollevamento fino a 20 m h 160,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

51 Y8.1.106.01 TERRA DI COLTIVO m³ 137,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

52 PC.01 
DORSALE DI COLLEGAMENTO FRAZIONE DI RUPA (TRATTA A 
GRAVITÀ PICCH. B025 – B035 ) – TRATTA IN MICROTUNNELLING 
E MANUFATTO DI SFIORO RUP 1  

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

53 PC.02 
DORSALE DI COLLEGAMENTO FRAZIONE DI PECI (TRATTA A 
GRAVITÀ PICC. B001 - B024) E MANUFATTO DI SFIORO PEC 1 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

54 PC.03 
DORSALE DI MALNISCE - TRATTA A GRAVITÀ PICCH. E001 - E015, 
TRATTA IN PRESSIONE  PICCH. E015  - E016 ED IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO SMAL 1 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

55 PC.04 
DORSALE AEREOPORTO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. A020 – 
A045 E TRATTA PICCH. A045 – A102 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

56 PC.05 
DORSALE AEREOPORTO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. A040 – 
A073 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

57 PC.06 
DORSALE AEREOPORTO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. A073 – 
A099 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

58 PC.07 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SAER1 ED SAER2 - OPERE CIVILI 
ED ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

59 PC.08 
DORSALE DEL VIPACCO - TRATTA IN PRESSIONE PICCH. C001 - 
C004 / PICCH. C016 – C020 / PICCH. C031 – C034 / PICCH. C067 – 
C072 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

60 PC.09 
DORSALE DEL VIPACCO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. C004 - 
C009 / PICCH. C009 – C016 / PICCH. C020 – C031 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

61 PC.10 
DORSALE DEL VIPACCO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. C034 – 
C061 / PICHC. C061 – C067 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

62 PC.11 
DORSALE DEL VIPACCO - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. C072 – 
C094 /PICCH. C097 – C061 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

63 PC.12 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E MANUFATTO DI SFIORO SGAB2 - 
OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

64 PC.13 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E MANUFATTO DI SFIORO SGAB1 -  
OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

65 PC.14 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SVIP1 - OPERE CIVILI ED 
ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………..………… 
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ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

66 PC.15 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SVIP2 - OPERE CIVILI ED 
ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

67 PC.16 DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. D001 – D012  a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

68 PC.17 DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. D012 – D031  a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

69 PC.18 
DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. D032 – D038 
/ PICC. D034p – D084 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

70 PC.19 DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. D038 – D057 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

71 PC.20 DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA A GRAVITA’ PICCH. D057 – D077 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

72 PC.21 
DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA IN PRESSIONE PICCH. D012 - 
D010P 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

73 PC.22 
DORSALE DI SAVOGNA - TRATTA IN PRESSIONE PICCH. D032P – 
D038 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

74 PC.23 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV1 - OPERE CIVILI ED 
ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

75 PC.24 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV4 - OPERE CIVILI ED 
ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

76 PC.25 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 10 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

77 PC.26 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 11 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

78 PC.27 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 15 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

79 PC.28 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 17 – SAV 19 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

80 PC.29 
TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 26 – PICCH. 
F016 – F052 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
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ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

81 PC.30 
TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 26 – PICCH. 
F065 –  F067/ PICCH. F030 –  F057/ PICCH. F052 –  F060/ PICCH. 
F056 –  F052 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

82 PC.31 
TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 26 - TRATTA 
IN PRESSIONE PICCH. F052 – PICCH. D019 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

83 PC.32 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 28 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

84 PC.33 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 3 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

85 PC.34 TUBAZIONI ACQUE NERE RETE SECONDARIA SAV 6 a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

86 PC.35 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV2 – OPERE CIVILI ED 
ELETTROMECCANICHE 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

87 PC.36 
MPIANTO DI SOLLEVAMENTO SMAL1 – FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

88 PC.37 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAER1 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

89 PC.38 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENT SAER2 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..………… C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

90 PC.39 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SGAB1 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

91 PC.40 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SGAB2 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

92 PC.41 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SVIP1 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

93 PC.42 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SVIP2 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

94 PC.43 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV1 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

95 PC.44 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV4 - FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 

a corpo 1,00 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 
……………..…………  C) Importo manodopera 

[A)·B)] 
…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

96 PC.45 
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SSAV2 - FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI QUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI TELECONTROLLO 
a corpo 1,00 B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……………..…………  
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ARTICOLO 

U.D.M. Q.TA’(2) 

PERSONALE: Operai Impiegati IMPORTO 
PARZIALE 

MANODOPERA(1) N. CODICE DESCRIZIONE 
TIPO E LIVELLO Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 Liv. 6 Liv. 7 Quadro 

A) Costo medio orario (3)  € 24,91 € 27,65 € 29,71 € 31,25 € 21,78 € 24,25 € 26,00 € 27,36 € 28,79 € 32,87 € 35,52 € 37,31 

C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

 TOTALE GENERALE 

B) Ore …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

……………..………… 
 

C) Importo manodopera 
[A)·B)] 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lmezzorana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/EA98D941.xls%23RANGE!_ftn3


 1

1

 

 

Data,  ...........................................  ………..………………………….. 

 Il Rappresentante Legale 

 

                                        FIRMA (di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in raggruppamenti.): 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio 

- institore (art. 2203 c.c. e ss.) o procuratore (art. 2209 c.c. e ss.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla 

domanda. 

Allegare fotocopia di valido documento d'identità. 

 


