DATA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 14/03/2018

AVVISO EX ART. 29 DEL D.LGS 50/16 — ESITO PRESELEZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA RETE
FOGNARIA NEL CAPOLUOGO COMUNALE DI GRADO - 1° LOTTO”

(CUP E11E14000300000 - CIG 7281132434)

ENTE AGGIUDICATORE

IRISACQUA SRL Via IX Agosto n. 15 —34170 GORIZIA

C.F. e P.IVA 01070220312

Tel. 0481/593111 fax 0481/593410 pec segreteria@irisacqua.telecompost.it
Ufficio Direzione Legale: tel. 0481/593.148 — 0481/593.146

VERBALE DI GARA PRESELEZIONE: 23/01/2018
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 07/03/2018

CANDIDATI

N. IMPRESA

1 CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIAS.P.A.

2 R.T.l. CPL CONCORDIA SOC. COOP. - NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. —ROSSO S.R.L.

R.T.l. KOSTRUTTIVA S.C.P.A. — SITMAR-SUB S.C. — M.I.S.A. - MECCANICHE IDROELETTRICHE SERVIZI
ARZIGNANO S.R.L.

R.T.l. BTB ELETTROIDRAULICA S.R.L. — OPEMAR S.R.L.

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

R.T.l. IMPRESA POLESE S.P.A. — ANESE S.R.L. —LMD S.R.L.

R.T.l. ADRIACOS S.R.L. - NUOVA CO.ED.MAR S.R.L.

R.T.l. IMPRESA CIMENTI S.R.L. — GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.
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10 | C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.p.A.

CANDIDATI AMMESSI

N. IMPRESA

1 CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIAS.P.A.

2 R.T.l. CPL CONCORDIA SOC. COOP. — NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. —ROSSO S.R.L.

R.T.l. KOSTRUTTIVA S.C.P.A. — SITMAR-SUB S.C. = M.1.S.A. - MECCANICHE IDROELETTRICHE SERVIZI
ARZIGNANO S,R.L.

R.T.l. BTB ELETTROIDRAULICA S.R.L. —OPEMAR S.R.L.

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.

R.T.l. IMPRESA POLESE S.P.A. — ANESE S.R.L. — LMD S.R.L.

R.T.l. ADRIACOS S.R.L. — NUOVA CO.ED.MAR S.R.L.

R.T.I. IMPRESA CIMENTI S.R.L. — GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.
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CANDIDATI ESCLUSI

’ N. IMPRESA MOTIVAZIONE

1 CGSS.P.A. Mancata integrazione documentale nel termine
perentorio assegnato per il soccorso istruttorio

IMPRESE CANDIDATE: 10
IMPRESE AMMESSE: 9
IMPRESE ESCLUSE: 1

ORGANO COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI RICORSO
T.A.R. F.V.G. ~ Sede di Trieste — Entro i termini di legge

Gorizia, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luca Corona
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